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ARTICLE 1: DISPOSITIONS GENERALES

1-1  OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particuliéeres (CCAP) concernent :

Objet du marché : RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE DE COMPS
Lieu d’exécution : Mairie 8 Place de la Liberté 26220 COMPS
Dispositions générales : Restructuration de la mairie : secrétariat, salle des mariages et du

Conseil municipal, bureau du maire, sanitaires

Maitre d'Ouvrage : COMMUNE de COMPS
Représentée par Mr le Maire, Jean-Pierre FABRE

Mairie - 8 Place de la Liberté
26220 COMPS

Tél:04 7546 32 89

Mail : comps.mairie @ orange.fr

1-2  DEFINITION DES LOTS - ENTREPRISES

Le présent cahier est applicable a l'entrepreneur général, aux entreprises par lots séparés, et aux
groupements d'entreprises sur tous les lots constituant I'opération.

Il définit les charges et conditions régissant les marchés de travaux passés entre le maitre
d'ouvrage et les entreprises.

L'entrepreneur général, ou l'entrepreneur séparé, ou le mandataire du groupement d'entreprises est
désigné sous le terme "entrepreneur”.

Les entreprises groupées sont tenues de constituer un mandataire commun, pour les représenter dans
leurs rapports avec le maitre d'ceuvre, le mandataire commun est soumis a son agrément.

Les travaux sont répartis en 7 lots désignés ci-dessous :

Lot Désignation
Maconnerie Charpente Couverture

Menuiseries extérieures aluminium

Menuiseries intérieures bois

Doublage Isolation Faux-plafond Cloison Peinture
Carrelage Faience

Electricité Courants faibles

Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire

N0 (WIN|—

1-3  MAITRISE D’GEUVRE

La mission de maitrise d’ceuvre est une mission de BASE + EXE, assurée par :

Architectes : Catherine PEYSSON & Jean-Pierre VETTORELLO Architectes DPLG
5 Rue de la Léve 26460 BOURDEAUX
. Tél : 04 7553 38 88 Mail : peysson-vettorello @ wanadoo.fr
Bureau Etudes Structures : Bureau MATHIEU
3 Impasse des Fontaines 26120 CHABEUIL Tel : 04 75 43 30 31
) Mail : contact @ bureaumathieu.fr
Bureau Etudes Fluides : ADUNO
5 Rue Marius Milou 26200 MONTELIMAR Tel : 04 75 46 00 56
Mail : etudes.cvc @ aduno.fr
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1-4  CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis au controle technique effectué par :
QUALICONSULT - 85 Allée du merle — Immeuble La Rotonde — 26500 BOURG LES VALENCE
Tel : 04 7582 12 11 Malil : aurelien.arnoud @ qualiconsult.fr

Missions confiées :

L : Solidité des ouvrages et des équipements indissociables

LE : Solidité des ouvrages existants

PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes

SEI : Sécurité dans les immeubles recevant du public (vérifications des éléments mobiliers)
HAND : accessibilité des personnes handicapées

ATHAND : attestation accessibilité en fin de travaux

1-5 COORDINATEUR POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Conformément a la reglementation en vigueur, la mission de coordinateur sécurité et protection
de la santé pour cette opération de niveau 2 sera assurée par :

CP2S - 47 avenue d’Espoulette 26200 MONTELIMAR — Tel : 06 84 04 88 29

1-6 REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIERE

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I'article L627-2 du Code de commerce ; le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois & compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de

renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois cité ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

1-7 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE DE TRAVAUX

Les pieéces contractuelles constitutives du marché de travaux sont les suivantes, par ordre de
priorité :

- AE acte d’engagement et ses annexes

- MISE AU POINT du marché éventuelle

- ACTES de SOUS-TRAITANCES éventuels

- AVENANTS éventuels opérés en cours de chantier

- CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION signé par les parties, qui sera remplacé par le
calendrier définitif a I'issue de la période de préparation

- CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes

- CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes

- DPGF : bordereau du prix global forfaitaire ou DPGF : cette décomposition n’est contractuelle qu’en ce
qui concerne les prix unitaires, qui servent de référence pour le réglement des travaux modificatifs
éventuels

- Le dossier de PLANS ARCHITECTE

- PGC : Plan Général de Coordination de sécurité (établi par le CSPS)

- le MEMOIRE TECHNIQUE
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Documents généraux de référence :

- Le CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
- Tous DTU, cahiers des charges, reégles professionnelles, prescriptions techniques publiées par le
CSTB, normes NF, REEF, Code de la construction, ... parus a la date du CCAP.

Les documents généraux sont réputés connus des parties et ne sont pas joints aux pieces du marché de
travaux.

Les entreprises exécutent les travaux, suivant les régles propres a leur art, dont elles se déclarent
techniciens qualifiés, spécialisés et approuvés.

Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

Chaque attributaire des marchés est censé avoir pris connaissance de l'ensemble des documents
contractuels et de ceux concernant les lots dont il n'est pas attributaire. Chaque marché s'insére dans
I'ensemble de 'opération comportant des travaux techniquement liés.

1-8 FORME ET PRESENTATION DES DPGF / CCTP

La DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL FORFAITAIRE ou DPGF joint au dossier de consultation et a
remplir par I'entreprise, a pour objet de renseigner, aussi exactement que possible, les entrepreneurs sur
la nature des constructions a édifier, I'importance et la qualité des ouvrages a prévoir, ainsi que leurs
dimensions et leur emplacement.

Il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif, et que I'entrepreneur devra
exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les travaux que sa profession
nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot, conformément aux regles de
I'Art.

En conséquence, les entreprises reconnaissent, par le dép6t de leur acte d'engagement ou soumission,
s'étre exactement rendu compte des travaux a exécuter, de leur nature, de leur importance. Elles sont
tenues a suppléer, par leurs connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur le
descriptif et sur les plans, et ne pourront prétendre, de ce fait, a aucune majoration de leur prix forfaitaire.
De toute maniére, le fait, par un entrepreneur, d'exécuter, sans en rien changer, les prescriptions des
documents techniques remis par le maitre d'oeuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiére responsabilité de constructeur.

Il est également rappelé aux entrepreneurs de tous les corps d'état, que le devis est présenté par
lots séparés, que chaque entrepreneur est réputé connaitre dans son intégralité.

En conséquence, les entrepreneurs devront se reporter aux descriptifs des autres lots pour prévoir
complétement leurs travaux et, de ce fait, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra
prétendre ignorer les prestations d'une entreprise d'un autre corps d'état.

Il devra suppléer, par ses connaissances propres, aux Omissions qui pourraient exister, en ce qui
concerne sa spécialité, pour réaliser un ouvrage parfaitement achevé en accord avec les regles de I'Art.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant sur les plans et
de signaler au maitre d'oeuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, ces ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de
référence et aux décisions du maitre d'oeuvre, sans entrainer pour autant des modifications au
prix global forfaitaire des marchés.

Il est précisé que tout ouvrage figurant sur les plans, mais non décrit au CCTP, est dd, et vice
versa.

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages di par I'entrepreneur, méme s'il ne définit pas dans le détail, des
ouvrages comme : fagcons de baie, de seuil, d'appuis, de tableaux, de linteaux, feuillure, rejingot, support,
joint, habillage divers. Ces travaux sont compris dans le marché, au méme titre que les autres, ainsi que
tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages, suivant les regles de I'Art.

La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au programme. Il appartient
en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état, sur accord préalable de
I'architecte et ou BET, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.
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1-9  ASSURANCES OBLIGATOIRES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires des
contrats d’assurances suivants :

- du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

- du contrat d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1791-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

1-10 CO-TRAITANCE et SOUS-TRAITANCE

Une entreprise peut répondre au marché de travaux en tant que mandataire principal associé a une ou
plusieurs autres entreprises déclarées soit en co-traitance soit en sous-traitance.

Le dossier de groupement type DC4 sera joint aux pieces administratives demandées lors de la
consultation des entreprises et indiquera la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créance et le compte a créditer.

Désignation de sous-traitants en cours de marché :
Pas de spécifications particulieres

Modalité de paiement directe des sous-traitants :
- Le sous-traitant adresse au titulaire du contrat sa demande de paiement libellée au nom du
pouvoir adjudicateur, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.
- cette demande est libellée hors taxe et porte la mention « Autoliquidation » pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.

Modalité de paiement directe des co-traitants :

Pour le titulaire constitué en groupement, la signature du décompte par le mandataire pour chaque co-
traitant vaut acceptation de 'acompte ou du solde a lui payer directement, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

Chagque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses
propres prestations.
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ARTICLE2: PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2-1  TERRAIN et EXISTANTS

Etude de sol préalable aux travaux : ETUDE G5 / Diagnostic géotechnique établie par ALIOS le 16
09 2021
ALIOS — 150 Rue du Royans 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE Tel : 04 75 45 54 87

L'entrepreneur reconnait, par la signature de son marché :

- qu'il a parfaite connaissance des lieux du futur chantier et des existants environnants, de tous les
éléments locaux en relation avec I'exécution des travaux, du plan de masse, et de tous les documents
utiles a la réalisation de ces travaux,

- qu'il a pris tous les renseignements aupres des services concédés, pour localiser les ouvrages enterrés,
ainsi que tous contacts avec le maitre d'oeuvre, etc.

2-2 ETUDES PREPARATOIRES

2.2.1 Etablissement et contréle des documents a la charge de la maitrise d'oeuvre :

Pour cette opération, la maitrise d’ceuvre a une mission de base avec études d’exécution. Les
entreprises devront soumettre leurs études, plan de fabrication, a I'architecte pour visa avant
fabrication ou mise en ceuvre.

La définition des ouvrages est établie par I'équipe de maitrise d'oeuvre dans les limites de
prestations suivantes :

- Architecte :
DCE : Pieces graphiques plans / coupes / fagades échelle 1 /50 + détails de principe
CCTP
EXE

- BET structure : avant-métré DCE + EXE

- BET fluides : DCE : Pieces graphiques plans échelle 1 /50 + CCTP / EXE

L'architecte produit les documents graphiques et descriptifs écrits nécessaires a la bonne compréhension
du projet par les entrepreneurs et pour leur permettre d'établir leurs documents d'exécution s'y référents.

Les documents « architecte » servent de références de base a I'élaboration par les entreprises de leurs
documents d'exécution. Toutes modifications de cotes, niveaux, épaisseurs, modele, tracé ... seront
soumises a l'architecte pour approbation.

2.2.2 Etablissement des documents a la charge des entreprises :

L'entrepreneur aura a sa charge, et sous sa responsabilité, tous dessins d'exécution,
calepinages, épures, tracés, détails, ...

Ces dossiers seront soumis a I'’équipe de maitrise d’ceuvre pour approbation durant la période de
préparation et avant mise en ceuvre.

En cours de chantier, ces documents seront soumis a l'architecte au fur et & mesure des besoins, et sauf
dérogations expresses, au moins 15 jours avant la mise en chantier, afin que l'architecte puisse les
contréler et demander une rectification s'il y a lieu, et les approuver.

La synthése des réservations sera assurée par ailleurs.

Les modifications prescrites par I'architecte ne diminuent en rien la responsabilité de I'entrepreneur, si
celui-ci n'a pas présenté en temps utile, des objections écrites et motivées. L'acceptation ou le rejet des
réclamations présentées par I'entrepreneur sera soumis pour approbation au maitre d'ouvrage.

Si l'entrepreneur omet de soumettre a l'architecte les documents visés au présent article, il sera
entierement responsable des conséquences de cette omission, qui pourra entrainer le refus de l'ouvrage
et sa démolition a ses frais.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de
ces documents, et des corrections, et des compléments d'étude nécessités par cette mise au point.
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2.2.3 Période de préeparation - PPSPS

[l est fixé une période de préparation d’'une durée de 4 semaines, comprise dans le délai d’exécution du
marché.
Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
prévues a l'article 5 du présent document.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la
section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris co-traitants et sous-traitants). Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 21 jours a compter du début de la
période de préparation.

2-3 RESERVATIONS / SCELLEMENTS / RACCORDS

Bien que le devis descriptif comporte déja le détail des prestations, nous rappelons ci-dessous en détail,
les modalités d'application.

- a la charge de I'entreprise de gros oeuvre :
. toutes les réservations dans le gros-ceuvre pour la mise en place ou les passages de
canalisations, des ouvrages de menuiseries et de corps d’état technique plomberie et électricité
. les garnissages avec raccord soigné, pour canalisations fluides et gaines, etc. a la condition que
leur emplacement soit bien défini avant leur mise en oeuvre
.toutes les trémies, tous les fourreaux, et rebouchages des gaines techniques, et services
concédés donnés en temps utiles
. Tous les trous d’'une section égale ou supérieure a 10 x 10 cm y compris rebouchage

- a la charge des autres entreprises :
. les incorporations, scellements, raccords réalisés aprés le chantier du gros oeuvre
. les brochages pour saignées, ou modifications des trous.
A noter que les entrepreneurs de second oeuvre doivent établir un planning interne des
incorporations, avec l'entreprise de gros oeuvre, sous le contréle du maitre d'oeuvre.

- élaboration des tracés des équipements techniques :
Pour les travaux d'installation de sanitaire, de canalisations, les entreprises fourniront avant la
signature
. le tracé complet des emplacements d'appareils, canalisations et accessoires
. une note descriptive des installations proposés, avec schéma et justifications des
dispositions adoptées ainsi que du matériel.

Aprés exécution des travaux, les entreprises remettront au maitre d'ouvrage les plans détaillés
des installations réalisées, avec notices d'installation claires et précises pour I'entretien des
réseaux techniques.

2-4 MAIN D'OEUVRE

L'entrepreneur doit se conformer a la Iégislation de la Sécurité Sociale. Il doit assurer a son personnel
une rémunération et des conditions de travail conformes a la réglementation en vigueur, aux conventions
collectives et aux usages de la profession, de telle sorte que le maitre d'ouvrage ne soit pas inquiété, ni
recherché a ce sujet. Les entrepreneurs s'engagent a affecter au chantier, le personnel défini en nombre
au planning des travaux. lls devront, en outre, affecter un responsable des travaux sur le chantier
pendant leur intervention.

2-5 MATERIAUX, CONTROLES, ESSAIS

Les marques imposées au CCTP sont imposées aux entrepreneurs, qui doivent en tenir compte dans
leur prix.
Cependant, d'autres modéles pourront étre proposés. lls feront I'objet d'un chiffrage en variante.

Dans tous les cas ou les mots "équivalent” ou "similaire" sont employés dans le devis descriptif,
I'entrepreneur doit, avant la mise en oeuvre, soumettre le produit a substituer et le nom du fabricant au
maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage, qui seuls apprécieront s'il y a équivalence ou similitude.
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Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement aura publié un Cahier des Charges des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents, pour la mise
en oeuvre du produit ou du matériel.

L'emploi de fabrications ou procédés non traditionnels n'est autorisé que s'ils ont fait l'objet d'un
agrément ou d'un avis technique favorable du CSTB.

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et qualité des matériaux
et de fournir a ses frais, tous les échantillons des matériaux qui lui seraient demandés en vue des
essais imposés dans les cas particuliers du devis descriptif.

2-6 COMMANDE DE MATERIEL, MATERIAUX, FOURNITURES

Elles devront étre conclues dés I'acceptation des échantillons par le maitre d'oeuvre.

Elles tiendront compte des impératifs dis au planning des travaux. En particulier, elles ne devront pas
permettre la rupture des stocks sur le chantier pendant les mois d'été ; les fournisseurs devront étre
tenus d'approvisionner avant la période de vacances.

Les entrepreneurs devront remettre au maitre d'oeuvre les attestations de leurs fournisseurs garantissant
I'exécution stricte des commandes.

2-7  DILIGENCES NECESSAIRES

L'entrepreneur fera son affaire personnelle de tous les frais et diligences nécessaires a la bonne
exécution des travaux, qui font I'objet du présent marché, le maitre de I'ouvrage étant seulement tenu de
mettre a sa disposition le terrain sur lequel le batiment doit étre construit et d'obtenir le permis de
construire.

L'entrepreneur ne peut invoquer le manque d'instructions ou de renseignements, puisqu'il est tenu de les
provoquer, pour justifier les retards apportés a l'achévement de I'ouvrage ou pour procéder a une
exécution de celui-ci contraire aux indications du maitre d'oeuvre.

2-8 QUALITE DES TRAVAUX

L'exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions des DTU, normes, décrets,
lois, arrétés, dont le mois de publication est celui figurant sur le document a la date de la
signature du marché de travaux.

L'ouvrage devra étre conforme en tout point aux régles de I'Art, exempt de toute malfacon.
S'il ne satisfait pas a ces conditions, il sera refusé, démoli, et remplacé aux frais de I'entrepreneur
et éventuellement du mandataire commun qui reste solidaire du défaillant.

L'entrepreneur est responsable vis a vis du maitre d'ouvrage des fautes de malfagons, commises par les
entrepreneurs spécialisés, dont il s'est assuré le concours, ou leurs ouvriers, sauf son recours éventuel
contre ceux-ci.

En cas d'emploi de procédés ou d'appareils brevetés, en tout ou en partie, I'entrepreneur garantie le
maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre contre toutes revendications des tiers et notamment, des titulaires
des brevets.
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ARTICLE3: ORGANISATION DU CHANTIER - SECURITE

3-1 DIRECTION DE CHANTIER

Délai d’exécution : 7 mois y compris 4 semaines de préparation

L'architecte est chargé du contréle et de la surveillance des travaux.

Les entrepreneurs sont tenus de se conformer strictement aux ordres de [l'architecte ou de son
représentant qualifié.

Les parties s'interdisent toute communication verbale qui ne serait pas confirmée par écrit.

Tous les travaux réalisés en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché, ne
seront ni reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage, a moins d'avoir fait I'objet d'une demande écrite de
sa part, sur proposition de I'architecte.

Les rapports entre les représentants de I'architecte d'une part, les entrepreneurs d'autre part, sont régis
par les piéces suivantes, qui feront foi en cas de contestation, notamment dans le cas ou

les ordres de l'architecte auraient pour objet des travaux ou des dépenses supplémentaires, des
changements dans le type ou la nature des matériaux a employer, des modifications du projet adopté :

1- les ordres de service et toutes les précisions données par I'architecte, soit par courrier, soit au
cours de réunion de chantier, et consignés dans les comptes-rendus de chantier.

2- les plans, coupes et élévations fournis par I'architecte.

3- les prescriptions des devis descriptifs et des différentes pieces de marché.

Le mandataire commun ou les entrepreneurs doivent provoquer en temps utile les ordres de services et
instructions écrites ou figurées qui pourraient leur faire défaut ou qui leur seraient réclamés par les
entreprises spécialisées.

En aucun cas, ni le mandataire commun, ni les entreprises, ne pourront invoquer I'absence d'ordres ou
de renseignements, pour justifier des retards ou exécution non conforme a la volonté du maitre d'oeuvre.

3-2  REUNION DE CHANTIER

La réunion de chantier est hebdomadaire. Le jour et I'heure seront fixés lors du démarrage de la
phase préparatoire du chantier.

Les entrepreneurs sont tenus d’assister aux réunions de chantier qui auront lieu systématiquement sur le
chantier. Pour chacune des entreprises, la convocation aux réunions de chantier est notifiée en page de
garde du compte-rendu de chantier.

Dans le cas ou l'entreprise est représentée par un membre de son personnel, celui-ci devra étre apte a
prendre toutes décisions dans les plus brefs délais, de fagon a n'entraver d'aucune maniere la marche
générale du chantier. Ce représentant ne devra pas changer, sauf cas de force majeure, au cours du
chantier.

Chaque réunion fera Il'objet d'un compte rendu de chantier qui sera contractuel, sauf observations
formulées par écrit avant la réunion suivante, et, en tout état de cause, dans les huit jours de la date
d'émission du compte-rendu.

3-3 Coordination entre entreprises :

Tous les entrepreneurs doivent coordonner leur intervention avec les entreprises directement ou
indirectement concernées par ses ouvrages. Chaque entrepreneur doit assurer l'organisation de son
intervention pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions et
les meilleurs délais.

La coordination générale des travaux est placée sous la responsabilité de I'architecte et fera I'objet d'un
point particulier a chaque réunion de chantier avec indication sur le compte-rendu de chantier.
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3-4 Panneau de chantier :

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur du lot gros oeuvre aura a sa charge de faire réaliser un
panneau de chantier dit « publicitaire » conformément au CCTP pour les dimensions (noms et adresse
du maitre d'ouvrage, maitre d'oeuvre, et des entrepreneurs, la date de commencement des travaux et la
date présumée de leur achévement, le numéro du permis de construire ainsi que les caractéristiques du
projet). La maquette du panneau sera établie par I'architecte.

3-5 Installation de chantier / fermeture du chantier :

L'entrepreneur du lot Gros oeuvre a a sa charge :

a- Les dispositions d’installation de chantier :
- la gestion des alimentations du chantier en eau, électricité et téléphone (mises a disposition par
la Commune- avec sous-compteurs et relevés contradictoires au démarrage du chantier)
- linstallation d’'un WC provisoire de chantier type WC chimique (y compris installation,
raccordement, entretien et nettoyage, vidange et enlévement)
- le nettoyage hebdomadaire d’une salle mise a disposition par la commune a usage de vestiaire
et de réfectoire pour les ouvriers du chantier
- la fourniture et installation durant toute la durée des travaux d’'une cléture de chantier conforme
infranchissable par les piétons
- la réalisation et l'entretien des chemins provisoires, nécessaires a l'approvisionnement du
chantier
- assurer la conservation des matériaux et outillages et, d'une fagon générale, de toutes les
installations qui concourent a la bonne marche du chantier
- la réalisation de tous les ouvrages provisoires de fermeture du chantier tels que portes et tout
bouchage provisoire de fenétres
- la pose des cylindres de chantier et leur maintenance pendant toute la durée des travaux
- la mise a disposition d'un jeu de clef a tous les intervenants du chantier afin de fermer le
batiment en dehors des heures de travail.

b- Les ouvrages de sécurité du personnel du chantier tous lots confondus :
- fermeture provisoire de batiments, pour interdire I'accés au chantier et aux matériaux stockés
- installation des dispositifs communs de sécurité sur le chantier / garde-corps, main courante,
passerelles, etc, ainsi que leur entretien, leur remise en état et leur démontage.

c- Le maintien et la remise en état des abords du chantier :
- demandes d’autorisations de circulation de camions et de sorties sur la voie publique
- nettoyage des voiries publiques de dessertes du chantier avec lavage si nécessaire
- tous les dispositifs de signalisation routiére conformes nécessaires a la signalisation du chantier

3-6 PROTECTION DU CHANTIER

Chaque entrepreneur doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages des dégradations
gu'ils pourraient subir, notamment du fait des intempéries.

Il devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer a ses
frais les constructions qui auraient été endommagées, quelle que soit la cause du dégat, sauf son
recours éventuel contre le tiers responsable, le maitre d'ouvrage restant, en toute hypothese,
complétement étranger a toute contestation ou répartition des dépenses de ce fait.

Si les travaux venaient a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, I'entrepreneur devra protéger
les constructions et les ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, ou les dommages
gu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le maitre d'ouvrage.

Chaque entrepreneur est responsable des vols et dégradations de toute nature qu'il pourrait subir et
produire sur le chantier jusqu'a la réception par le maitre d'ouvrage.

Aucune indemnité ne sera allouée aux entrepreneurs pour les pertes subies, avaries ou dommages dus
a une négligence, une imprévoyance, un défaut de moyens, ou a une fausse manoeuvre.

3-7 PROPRETE DU CHANTIER — GESTION DES DECHETS

Propreté du chantier :

L'entreprise de gros oeuvre procédera au nettoyage du terrain, pendant la durée totale des travaux. Le
chantier devra étre tenu dans un constant état de propreté, pendant et aprés |'exécution des travaux.
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Chaque entreprise devra nettoyer ses chantiers successifs, et éliminer du terrain, par ses propres
moyens, ses gravois, déchets de toutes sortes et emballages, au fur et 8 mesure de I'exécution
des niveaux.

Dans le cas ou les nettoyages successifs du chantier ne seraient pas effectués, I'architecte
pourra décider le nettoyage du chantier par une entreprise de nettoyage spécialisée. Le montant
de ces travaux fera alors I'objet d'une facture répartie sur les entreprises concernées sur le
compte prorata ou d'une retenue sur situation.

Gestion des déchets :

Chaque entreprise effectue les opérations de collecte, stockage, tris éventuels et I'évacuation de ses
propres déches vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.
Dans le cas d'une gestion commune des déchets, celle-ci fera I'objet d’une convention visée par
I'architecte et ses frais seront imputés au compte-prorata.

3-8 COMPTE PRORATA

Cas général :

Le compte prorata comprend tous les frais liés au déroulement du chantier hors prestations de travaux
prévus et décrits dans les différents DPGF.

Les frais du compte prorata sont dus par toutes les entreprises en dehors de la facturation des travaux.
Elles concernent les consommations d’eau et d’électricité

L'entrepreneur de gros ceuvre installera des sous-compteurs d’eau et d’électricité pour le chantier
en début de travaux.

L'architecte visera I'état du compte et du solde lors de la réception finale des travaux.

Voir également I'annexe en fin de ce présent CCAP.

3-9 SECURITE / HYGIENE / SANTE

3-9-1 Securité et tenue du chantier

L'entreprise de gros oeuvre est chargée de la bonne tenue et de la police de chantier.

Elle devra notamment afficher aux endroits bien en vue, des avis interdisant l'accés au chantier et
rappelant le danger éventuel de stationnement aux abords.

Les frais éventuels afférents a cette mission seront inclus dans le prix de I'entreprise.

La nuit et les jours fériés, les alimentations générales (électricité, eau) seront coupées aux compteurs par
cette entreprise.

Les clés des locaux qui sont sous la garde des entreprises, sont placées ainsi sous leur responsabilité.
Aucune clé ne doit étre remise directement a un tiers, sans un accord du maitre d'oeuvre.

Les frais éventuels entrainés par le non-respect de cette clause seront imputés a l'entreprise, ou a
défaut, au compte prorata.

Chaque entrepreneur devra assurer la bonne tenue, l'ordre, I'hygiéne, la surveillance et la sécurité du
chantier, de ses abords et de la voie publique, conformément aux lois, décrets, reglements de police, de
voirie, d'hygiéne ou autre, dont il ne saurait plaider l'ignorance, et conformément au CCAG et aux usages
des professions des batiments, de telle sorte que le maitre d'ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi
a ce sujet, ces indications étant d'ailleurs purement indicatives et non limitatives.

Chaque entrepreneur est responsable de la conduite de ses ouvriers et agents sur le chantier et ses
abords.

3-9-2 Organisation / Sécurité / Hygiéne du chantier

Principes généraux :

L’opération est soumise au Code du Travail quant a la nomination d’'un CSPS coordonnateur de sécurité
protection de la santé veillant au respect des dispositifs de sécurité, des conditions de travail, d’hygiene,
sur le chantier.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire du marché ne sont pas modifiées par
l'intervention du CSPS, mandaté directement par le maitre d’ouvrage.

Autorité du CSPS :

Le coordonnateur SPS doit informer sans délai le m. ouvrage et I'architecte de toutes violations par les
intervenants des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que les obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.
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En cas de danger grave ou imminent menagant la santé d’un intervenant ou d’un tiers tels que chutes de
hauteur, ensevelissement, ... le coordonnateur SPS peut prendre les dispositions nécessaires pour
supprimer le danger et si besoin arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au CSPS :

Acceés au chantier : Le CSPS a libre accés au chantier.

Obligation des entreprises :

- établissement d’'un PPSPS par chaque entreprise : Plan Particulier Sécurité Protection Santé
- la liste tenue a jour du personnel présent sur le chantier

- lors de la préparation du chantier les effectifs prévisionnels prévus sur le chantier

- les noms et coordonnées des sous-traitants avec a dispositions les contrats de sous-traitance
- la copie des déclarations d’accident du travail

Le titulaire du marché s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur et les intervenants, définies a l'article 1-3 du présent CCAP.

Il donne suite pendant toute la durée des travaux aux avis, observations, mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé formulées par le SPS.

Le titulaire doit viser toutes les observations consignées dans le registre journal (RJ faxé a chaque
entreprise par le SPS) dont un exemplaire a jour doit étre conservé sur le site du chantier.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Locaux pour le personnel : le projet des installations de chantier indique la situation sur plan des locaux
pour le personnel.

3-10 RESPECT DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Les entrepreneurs de tous les corps d'état sont tenus, dans leurs ouvrages ou la mise en ceuvre de
matériaux, de respecter le réglement national de sécurité des établissements recevant du public.

3-11 REPLI DES INSTALLATION DE CHANTIER

Le délai d’exécution des ouvrages englobe le repli des installations de chantier et la remise en état des
abords, aussi bien a l'intérieur des locaux qu’a I'extérieur.

Le nettoyage général intérieur des locaux pourra étre attribué a une des entreprises particulierement. Ce
nettoyage fera partie de son marché et inscrit & la DPGF avec toutes les spécifications attendues
(nettoyage des vitrages / sols / dépoussiérage des murs / ...).

Pour la remise en état des abords du chantier, notamment les chaussées et autres espaces publics
utilisés dans le cadre des travaux, la remise en état est due par le lot magonnerie y compris tous les frais
de réparation et ou de reconstruction qui en découleraient.

Cette remise en état et le nettoyage des abords par ce méme lot comprennent également tous les
espaces extérieurs de la zone considérée dans le cadre du projet.
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ARTICLE 4: RECEPTION DES OUVRAGES
GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

4-1 RECEPTION DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT

Le chantier devra étre rendu en parfait état de propreté et de nivellement lors de I'achévement des
travaux et de leur réception.

4-1-1 Opérations préalables a la réception

Deés l'achevement des ouvrages prévus aux marchés et avenants de tous les entrepreneurs, le maitre
d'oeuvre organisera une visite des ouvrages, a laquelle participeront tous les corps d'état convoqués a
cet effet.

Cette visite aura pour objet de détecter préalablement a la réception, les non-conformités, les vices
apparents, d'ordonner tous les travaux d'achevement et de finition de la construction, tels qu'ils résultent
des marchés, et de faire exécuter tous raccords, toutes reprises ou toutes mises au point.

L'absence d'entrepreneurs n'est pas un obstacle a cette opération.
Avant cette visite, I'entrepreneur devra présenter les éventuels certificats de conformité technique.

Les ouvrages devront étre présentés par les entreprises, dans un état de propreté satisfaisant, les
sols lavés, dépoussiérés, les sanitaires propres, les vitres nettes.

A l'issue de la visite, la maitre d'oeuvre adressera aux entreprises le proces verbal de visite, ou
seront consignés les travaux a parachever.

Ce document vaudra injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier,
durablement et conformément aux régles de I'Art, aux imperfections et malfagons signalées, dans un
délai maximum de 2 semaines.

Passé ce délai imparti, et sans qu'il ne soit besoin d'une nouvelle mise en demeure, le maitre d'oeuvre a
le droit de faire procéder a I'exécution des travaux, par toute entreprise de son choix, aux frais et risques
de l'entrepreneur défaillant, lequel n'aura pas la faculté de contester les prix de I'entreprise de
remplacement, ni les honoraires du pilotage du maitre d'oeuvre afférents a cette intervention.

4-1-2 Réception

La réception ne pourra étre demandée avant l'entier achévement des ouvrages prévus aux
marchés et avenants de tous les entrepreneurs.

Les entreprises ne pourront se prévaloir, a I'encontre du maitre d'oeuvre, du retard qui pourrait étre
apporté dans le prononcé de la réception, en raison de l'inachévement des travaux ou des observations
qui justifieraient les travaux.

A l'issue de Ia visite de réception des travaux, I’architecte établit le procés-verbal de réception et
propose ou non la réception des travaux par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage signe le PV de réception définitive des ouvrages sur proposition de
l'architecte.

En aucun cas, la prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement des travaux et apres
expiration des délais d'exécution prévus au planning, ne vaut réception.
Celle-ci ne peut résulter que d'un procés verbal.

L'absence d'entrepreneurs diiment convoqués n'est pas un obstacle a I'opération de réception.
Cependant, la présence a la réception de chantier est obligatoire et toute absence non justifiée
fera I'objet d'une amende sous forme de retenue sur situation ou DGD.

4-2 GARANTIE DE PARFAITEMENT ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Durée de la période de garantie de parfait achévement : une année a partir de la date du PV de
réception.

Pendant cette période, les entrepreneurs devront intervenir pour toute retouche ou désordre, tout
dysfonctionnement, signalés par le maitre d'ouvrage et communiqués au maitre d'oeuvre.
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Le délai d'exécution des travaux de réparation est fixé, sauf accord particulier, a 15 jours. Passé ce délai,
le maitre d'oeuvre pourra demander l'intervention de I'entreprise de son choix, aux frais et risques de
I'entrepreneur défaillant, sans que la responsabilité de ce dernier puisse étre dégagée.

4-3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A la fin des travaux, l'entrepreneur établira le dossier des travaux exécutés DOE, qui comprendra
notamment :

- le dossier des plans de recollement et des notes de calcul, mis a jour conformément a l'exécution

- toutes notices et spécifications nécessaires au bon usage, au bon entretien et a la bonne exploitation
des ouvrages et appareillages mis en oeuvre (marque, type, référence, etc.)

- divers certificats de conformité technique, procées verbaux d'essais, etc

Toutes les pieces de ce dossier seront signées, de la méme facon que le dossier marché, et leur
signature entrainera la libération des sommes dues, définies au décompte définitif, a la condition
expresse que les retouches et réserves signalées au proces verbal de réception soient levées.

Le dossier DOE sera remis en 3 exemplaires le jour de la réception des ouvrages sous la forme
de:

- 2 exemplaires sur support papier

- 1 exemplaire sur CD contenant les fichiers informatiques format PDF pour piéces écrites et DWG
pour les piéces graphiques
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ARTICLES5: PLANIFICATION DES TRAVAUX
PENALITES DE RETARD

5-1 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION, phase DCE

Le délai d'exécution tout corps d'état est fixé a 6 MOIS ou 25 SEMAINES

- y compris la période de préparation de 3 semaines

- y compris la période de congés, en fonction de chaque entreprise

- y compris la période de pré-réception / réception : 3 semaines

Les travaux doivent étre impérativement démarrés, conduits et terminés dans les délais portés
sur le planning d'exécution joint au dossier de contrat de travaux. Ce planning fera I'objet d'une

mise au point détaillée apres signature, pendant la période de préparation, chaque entreprise
définissant ses délais d'exécution de ses ouvrages.

5-2 CALENDRIER DEFINITIF D’EXECUTION, phase CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de soumettre au maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de
15 jours a compter de la signature du marché, le calendrier particulier d'exécution des travaux
objet de son marché.

L’architecte rassemblera la totalité de chaque calendrier spécifique d’exécution a partir desquels
sera établi le calendrier d’exécution définitif valant durée contractuelle d’exécution des ouvrages
et référence pour le calcul des pénalités de retard le cas échéant.

Ce calendrier doit tenir compte des délais d'achévement fixés par le planning contractuel, qui sera mis au
point durant la période de préparation, doit faire ressortir I'échelonnement des livraisons qui composent
I'ensemble immobilier, et donner tous les renseignements sur le matériel qui sera employé, les prévisions
d'approvisionnement en matériaux et la composition de sa main-d'oeuvre.

Toutes les justifications de bonne convenance de ce calendrier doivent étre fournies, a la demande du
maitre d'oeuvre, en particulier pour obtenir une parfaite concordance avec les calendriers particuliers des
autres corps d'état contractuel.

Le dit planning a pour point de départ la date de I'ordre de service n°1, adressé a l'entreprise intervenant

la premiere sur le chantier. Sauf demande expresse des intéressés, I'ordre de service aux entreprises de
second oeuvre sera donné par compte rendu de chantier de maitre d'oeuvre.

5-3 PROLONGATION DU DELAI CONTRACTUEL D’EXECUTION

L'entrepreneur devra faire connaitre par écrit au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre, au plus tard
dans un délai de 8 jours francs, tout fait de nature a modifier les dates prévues au planning exécution
tous corps d'état.

Dans le cas d'entreprises groupées, le mandataire devra fournir le planning exécution tous corps d'état.

Pendant le chantier, les jours d'arrét effectifs devront étre consignés chaque semaine sur le compte
rendu de chantier, et seuls les arréts acceptés par le maitre d'oeuvre seront pris en compte pour proroger
éventuellement le délai contractuel.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles ou d'un cas de force majeure, I'entrepreneur pourra
proposer a I'acceptation du maitre d'oeuvre ou du maitre d'ouvrage, dans la huitaine de cette notification,
un nouveau projet de calendrier, faute de quoi I'ancien planning conservera toute sa valeur.

Il est expressément stipulé que la présentation du calendrier et, le cas échéant, d'un projet modificatif, ne
saurait réduire la responsabilité de I'entrepreneur, ni conférer a ce calendrier une préséance quelconque
sur les autres obligations contractuelles de I'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les délais
d'achévement.
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Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour modifier
les délais fixés au planning d'exécution.

Les entreprises devront prendre toutes dispositions pour ne pas retarder I'avancement des travaux.
L'entreprise responsable du sinistre prendra a sa charge les conséquences financiéres directes ou
indirectes que subiraient le maitre d'ouvrage ou les autres entreprises, a la suite de ce sinistre.

En cas de non respect par une entreprise, du délai fixé au planning pour une intervention ponctuelle,
aprés mise en demeure par letire recommandée, passé le délai imparti et sans qu'il ne soit besoin d'une
nouvelle mise en demeure, la maitre de I'ouvrage, a la demande du maitre d'oeuvre, a le droit de faire
procéder a I'exécution des dits travaux par toute autre entreprise de son choix, aux frais et risques et
pour le compte de l'entreprise défaillante, laquelle n'aura pas la faculté de contester les prix de
I'entreprise de remplacement, ni les honoraires de pilotage du maitre d'oeuvre afférent a cette
intervention.

5-4  INTEMPERIES : SANS OBJET

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 journées de travail.

En vue de l'application éventuelle du deuxiéme alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le délai global
d'exécutions des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite :
- Pluie : 25 mm/24 heures, avant mise hors d'eau
- Vent : 60 km/h entre 8h et 17h, pour le lot gros oeuvre, charpente, couverture (limité aux seules phases
de pose)
- Gel : inf. & 5° a 8h pour béton a I'extérieur

inf. & 8° a 8h pour le platre a l'intérieur

inf. & 8° a 8h pour les autres corps d'état a l'intérieur
- Neige : 5cm

Les entreprises concernées mettront en place les moyens nécessaires afin de maintenir une température
de travail et de mise en ceuvre adéquate a l'intérieur du batiment, une fois I'édifice hors d'eau / hors d'air.
Elles mettront également en place les dispositifs de ventilations nécessaires afin d'éviter les phénoménes
de condensation susceptibles de conduire a des dommages.

5-5 PENALITES DE RETARD

Les travaux doivent étre démarrés, conduits et terminés dans les délais portés sur le planning.

Les pénalités de retard continuent a courir, tant qu'’il n'a pas été procédé a I'exécution des travaux visés a
l'article 2. 16- 1-, par I'entreprise titulaire du marché ou celle qui lui est substituée.

Voir article 6-10 du présent CCAP

5-6 PRIME POUR AVANCE

Il n'est pas prévu de prime pour avance.
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ARTICLE6: MODALITES FINANCIERES

6-1 NATURE DU MARCHE

Les marchés seront traités a entreprises séparées, sous la forme de marché a prix global, forfaitaire,
ferme et non révisable. Tous les prix seront établis hors taxe, et devront faire apparaitre la T.V.A. au taux
en vigueur.

Dans le cas ou plusieurs entreprises se grouperaient pour répondre a un méme lot, elles sont
considérées comme entrepreneurs groupés solidaires.

Le délai pendant lequel les entreprises restent engagées par leur offre est de 6 mois, a compter de la
date limite de remise des offres, quel que soit le marché considéré.

6-2 CONTENU DES PRIX

L'entrepreneur reconnait formellement que les prix figurant au marché, qu'il s'agisse de prix global, ou
des prix unitaires, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions ou obligations
résultant de ce marché, y compris les impéts, taxes et redevances de toute nature existant a la date du
marché.

Ces prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de
I'exécution des travaux ou des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de
transport du personnel, du matériel et des matériaux, etc.), des mesures particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

lls tiennent également compte du bénéfice de l'entreprise. || en est de méme pour les travaux
supplémentaires, quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.

Il est rappelé qu'il est fait obligation & chaque entrepreneur de lire les dispositifs des descriptifs et plans
concernant les autres corps d'état et d'en tenir compte.

lIs tiennent également compte des frais prévus dans le présent CCAP.

Les prix comprennent la présentation et la mise en ceuvre d'échantillons. lls pourront étre demandés a
tout moment par I'architecte avant mise en ceuvre et soumis au maitre de I'ouvrage pour acceptation
finale. La réalisation de ces échantillons ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une facturation
supplémentaire.

6-3 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX

En cas de modification des spécifications des ouvrages (imprévus et ou modifications de
programme par le m. ouvrage) prévues aux plans architecte et sur les pieces CCTP - DPGF du
marché, les travaux modificatifs feront I'objet d’un avenant au marché de travaux sur la base d’un
devis préalable de I'’entreprise soumis a I’architecte et au maitre d’ouvrage.

Les travaux supplémentaires éventuels seront estimés par I'entreprise de la fagon suivante :

- s'ils concordent avec des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif, sur les prix mentionnés au
DPGF du marché de référence

- a défaut de prix déja notifies au DPGF du marché, sur la base de nouveaux prix a déterminer et a
soumettre a I'architecte avant présentation au maitre de I'ouvrage pour acceptation

Sur la base du devis de I'entreprise pour les travaux supplémentaires ou modificatifs, I'architecte établira
un avenant au marché de travaux afin d’entériner l'incidence financiére consécutive.

6-4 AVANCE

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois : si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant du marché divisé par cette durée exprimée
en mois.
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6-5 VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés

Mois d’établissement des prix du marché de travaux : les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel le titulaire a signé son acte
d’engagement

Prix ferme et actualisables par application aux prix de chaque tranche d’un coefficient d’actualisation
Cn donné par la ou les formules suivantes :

Lot Formule

01- Magonnerie Cn =11(d-3)/110 + ... + In(d-3)/Ino
02- Menuiseries extérieures aluminium Cn =1(d-3)/lo

03- Menuiseries intérieures bois Cn =11(d-3)/110 + ... + In(d-3)/Ino
04- Doubl., Cloison, Plafond, Peinture Cn =11(d-3)/110 + ... + In(d-3)/Ino
05- Carrelage, Faience Cn =11(d-3)/110 + ... + In(d-3)/Ino
06- Electricité Courants faibles Cn = 1(d-3)/lo

07- Chauffage Ventil. Plomb. Sanit. Cn =11(d-3)/10 + ... + In(d-3)/Ino

Modalités d’actualisation des prix :
Actualisation par application de la formule Cn=1(d—-3)/lo
lo et Id sont les valeurs prises respectivement au mois 0 et au mois d-3 par 'index de référence |
du marché considéré, sous réserve qu’'un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a
laquelle le titulaire a établi son prix et la date du début d’exécution des ouvrages.

Choix de I'index de référence : A
L’index | de référence choisie en fonction de sa structure est I'index national BATIMENT publié
au bulletin officiel du ministére de I'équipement de 'aménagement du territoire et des transports,
publié également au Moniteur des travaux publics, et défini pour chaque lot.

Index Libellé — Index du batiment
BT 03 Maconnerie et canalisation en béton — Base 2010
BT 06 Ossature, ouvrages en béton armé — Base 2010
BT 08 Platre et préfabriqués — Base 2010
BT 09 Carrelage et revétement céramique — Base 2010
BT 10 Revétements en plastiques — Base 2010
BT 18a Menuiserie intérieure — Base 2010
BT 38 Plomberie Sanitaire (y compris appareils) — Base 2010
BT 40 Chauffage central (a I'exclusion du chauffage électrique) — Base 2010
BT 41 Ventilation et conditionnement d’air — Base 2010
BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie — Base 2010
BT 46 Peinture, tenture, revétements muraux — Base 2010
BT 47 Electricité — Base 2010

Appliqués a tous les prix :

Lot Index
01- Magonnerie 0.20 BT 03 + 0.80 BT 06
02- Menuiserie extérieure aluminium BT 42
03- Menuiseries intérieures bois BT 18a
04- Doubl., Cloison, Plafond, Peinture 0.60 BT 08 + 0.40 BT 46
05- Carrelage, Faience BT 09
06- Electricité Courants faibles BT 47
07- Chauffage Ventil. Plomb. Sanit. 0.30 BT 38 + 0.50 BT 40 + 0.20 BT 41

Modalités de révision des prix :
Sans objet

Révision ou actualisation provisoire :
Lorsqu’une révision ou actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant I'actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.
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Application de la taxe sur la valeur ajoutée :
Le montant des acomptes mensuels et du solde final sont calculés en appliquant la TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du Décompte Général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors des encaissements.

6-6 PRESENTATION DES SITUATIONS, REGLEMENTS

Présentation des situations :

Les situations mensuelles et les décomptes définitifs seront établis par chaque entreprise pour la période
du 25 a la fin de chaque mois, sur la base de la DPGF du contrat de travaux et présentant :

. le nom ou la raison sociale du créancier
. le cas échéant le référence d’inscription au répertoire des métiers
. le cas échéant le numéro SIREN ou SIRET
. le numéro du lot et du marché
. la date de facturation
. le rappel du montant du marché de « base »
. I'état de I'avancement de chaque poste de travaux avec :
. le montant de référence figurant a la DPGF
. le pourcentage + montant correspondant
. le montant de I'avancement cumulé
. le total des travaux effectués depuis le début du chantier
. la déduction des situations antérieures et leur détail
. le total de la situation du mois
. les montants et taux de TVA Iégalement applicable pour chacun des travaux exécutés
. le montant total TTC des travaux exécutés (incluant le montant de la TVA des travaux exécutés
par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier)
. en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique
. en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant et leur montant
total hors taxes
. la mention de I'assurance professionnelle

Avant dépét sur CHORUS PRO, les demandes de paiement, afin d’étre validées par I'architecte, devront
parvenir a 'adresse suivante :

PEYSSON & VETTORELLO Architectes PLG — 5 Rue de la Léve — 26460 BOURDEAUX

Mail : peysson-vettorello@wanadoo.fr

Toute situation qui ne sera pas établie et présentée avec les éléments décrits précédemment sera
refusée par I’'architecte et déclarée non recevable.

Réglement des situations :

Conformément a I'article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement des sommes dues
est de 30 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent des mentions suivantes :

- la date d’émission de la facture

- la désignation et le numéro d’identité de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'’émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- le numéro de I'engagement généré par le systéeme d’information financiere et comptable de I'entité
publique

- le code d’identification du service en charge du paiement

- la date d’exécution des services ou des travaux

- la quantité et la dénomination précise des prestations et travaux réalisés

- le prix unitaire hors taxes et le montant a payer ainsi que la répartition des ces montants par taux de
taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération de taxe.
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Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portalil, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s’y
conformer.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme
d’information budgétaire et comptable de I'etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

6-7 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Une proposition de DGD décompte général définitif sera établi par I'entreprise et présenté a I'architecte
au plus tard 15 jours apres la réception définitive des travaux.

La présentation du DGD par I'entreprise au maitre d’ouvrage ne pourra étre effectuée sans le visa
préalable de I'architecte et de la vérification du détail du décompte.

6-8 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmentée le cas échéant du montant des
avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché. Il ne sera cependant pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypotheése ou la garantie ne serait pas constituée dans ce délai, la faction de la retenue de

garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée
du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

6-9 PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments de I'article 134 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créance

- le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du contrat, libellée au nom du pouvoir
adjudicateur.

- le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Modalités de paiement direct des co-traitants :

- en cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

- en cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

6-10 PENALITES ET AMENDES

Applicables a tous les corps d'état

6-10-1 Pénalités de retard :

Pour chaque lot, cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels fixés au
planning d'exécution et aprés mise en demeure préalable par I'architecte par courrier recommandé A/R,
I'entrepreneur subira a titre de pénalité, une retenue sur les sommes qui lui sont dues.
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Ces pénalités peuvent étre donc appliquées pendant le déroulement du chantier si une entreprise
ne respecte pas I'échelonnement des interventions prévues au planning et en fin de chantier s'il y
a retard dans la livraison du batiment a la date de réception arrétée.

Il sera tenu compte, non seulement du retard apporté par I'entrepreneur a I'exécution de ses ouvrages,
mais également des retards occasionnés aux autres corps d'état.

Seuls seront pris en considération et non pénalisés, les retards justifiés par lettre et aprés accord du
maitre d'ouvrage sous huit jours.

Le maitre d'ouvrage pourra également imposer des pénalités a I'entrepreneur, dans le cas de livraisons
défectueuses, de mauvaises exécutions des travaux et généralement dans les cas ou I'entrepreneur ne
remplirait pas d'une maniére satisfaisante les obligations mises a sa charge par le contrat.

Le maitre d'ouvrage, sur proposition du maitre d'oeuvre, prélévera le montant des pénalités sur la
situation de I'entrepreneur, les sommes ainsi prélevées seront définitivement acquises.

Montant de la pénalité par jour calendaire de retard :
1/ 300 du montant de chaque lot avec un minimum de 75 €

6-10-2 Autres pénalités :

a- Amende pour absence aux réunions de chantier : 100 € / absence non justifiée

L’absence non justifiée ou excusée a une réunion de chantier a laquelle I'entreprise, ou son représentant
qualifié, aura été convoquée, sera notée sur le compte-rendu de chantier et sanctionnée par une amende
de 100.00 €

Le montant de cette amende sera prélevé sur la situation de I'entrepreneur et définitivement acquis.

b- Amende pour entrave a la coordination entre entreprises : 100 € / entrave constatée

Toute entrave au bon déroulement des travaux par un manque de coordination avec l'architecte et les
autres entreprises, constaté par l'architecte et mentionnée dans les compte-rendus de chantier, sera
sanctionnée par une amende (reconductible si nécessaire avant procédure de résiliation de marché).

c- Amende pour retard dans la remise de documents : 30 € / jr calendaire / CR chantier de réf

Tout retard dans la remise de documents pendant le déroulement du chantier (PV de matériaux, plans
d’exécution, notes de calcul, ...) sera passible d’'une amende de 30 € par jour calendaire de retard a
partir de la date de mention dans le CR de chantier de référence.

d- Amende pour non remise des DOE : 500 €

En cas de non remise des dossiers DOE durant 'année de parfait achévement des travaux, une retenue
de 500 € sera effectuée sur le montant de la retenue de garantie.

e- Amende pour nhon nettoyage de chantier : 125 € HT / jr calendaire / constat + mise en demeure
via CR de chantier

Le refus de I'entrepreneur d’obtempérer aux injonctions du maitre d’ceuvre afin de procéder aux taches
de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 125 € HT par jour
calendaire de retard, suite constat et mise en demeure sur les CR de chantier valant notification.

Cette amende sera reconduite autant que nécessaire par I'architecte.
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ARTICLE 7:  DISPOSITIONS DIVERSES

7. 1- RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d'ouvrage, pour la partie afférente a I'une
quelconque des entreprises et sans que l'entrepreneur ou ses ayant droits puissent prétendre a une
indemnité quelconque :

1- En cas de sous-traité, cession, transfert ou apport du marché sans l'autorisation du maitre d'ouvrage.

2- En cas d'incapacité, de fraude et de tromperie grave et diment constatée, sur la qualité des matériaux
et I'exécution des travaux.

3- En cas d'abandon du chantier diment constaté par le maitre d'oeuvre, et 10 jours aprés une simple
lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse.

4- En cas de reglement judiciaire ou de faillite, méme si I'entrepreneur a obtenu son concordat, & moins
gue le maitre d'ouvrage ne préfere les offres de la masse pour la continuation des travaux.

5- En cas de décés de l'entrepreneur, sauf le droit pour le maitre d'ouvrage, d'accepter les offres des
héritiers ou des successeurs de I'entrepreneur.

6- Dans le cas de dissolution de I'entreprise, si celle-ci est constituée en société.

7- Dans le cas ou I'entrepreneur tombe sous l'interdiction découlant de I'article 50 de la loi n° 52401 du
14 avril 1952 et du décret n° 5482 du 22 janvier 1954 pris pour son application.

8- Dans le cas ou l'entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du marché et aux ordres écrits
qui lui ont été donnés, le marché est résilié de plein droit, si I'entrepreneur ne s'exécute pas dans un délai
de dix jours a compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte extra judiciaire, ce
délai pouvant étre ramené a deux jours en cas d'urgence.

Il est précisé a ce sujet que toutes les clauses du marché sont de rigueur, aucune d'elles ne pourra étre

réputée comminatoire. Aucune dérogation aux stipulations du marché ne sera admise, a moins qu'elle ne
fasse I'objet d'un accord écrit entre les parties.

7. 2- CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Dans tous les cas de résiliation du marché pour la partie afférente a I'une des entreprises, il est procédé,
avec l'entrepreneur intéressé ou ses ayant droits présents ou diiment appelés, a la constatation des
ouvrages exécutés, a linventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ou ses ayant droits sont tenus d'évacuer le chantier et ses annexes dans le délai fixé par
le maitre d'ouvrage, qui ne peut étre supérieur a 15 jours.

L'entrepreneur ne peut refuser de céder au maitre d'ouvrage les ouvrages provisoires dont les
dispositions ont été agréées par lui, et le matériel construit spécialement sur le chantier en cause, et qui
ne serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers, ainsi que les matériaux approvisionnés
pour I'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite aux prix convenus au marché, ou a défaut,
a ceux fixés a dire d'expert.

Le reglement des travaux est suspendu jusqu'a la conclusion d'un nouveau marché, avec une autre
entreprise, et les sommes éventuelles a régler a I'entreprise résiliée sont calculées conformément aux
dispositions ci-apres :

Sont mis a la charge de I'entreprise résiliée et retenus sur les sommes restant éventuellement a
lui régler :

- le supplément du prix du marché passé avec une autre entreprise
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- les frais supportés par les autres entreprises a titre quelconque, qu'il s'agisse de I'augmentation des
délais, de la modification des ouvrages, de I'emploi d'autres procédés ou de la refonte des plans
entrainée par l'entreprise résiliée

- le supplément de révision de prix des autres entreprises, bureaux d'études, maitre d'oeuvre et autres
intervenants, di a I'augmentation des délais

- une indemnité égale a 10 % du montant révisé des travaux restant a effectuer, a titre de dommages et
intéréts

- les pénalités de retard, selon les prescriptions de l'article 6-9-1 du présent cahier des charges, qui
seront décomptées jusqu'a la date de passation du nouveau marché, en tenant compte, s'il y a lieu, de
l'allongement du délai demandé par I'entreprise remplagante, par rapport au délai initial de I'entreprise
résiliée.

Si le nouveau marché entraine, au contraire, une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est
entierement acquis au maitre d'ouvrage.

Le présent CCAP est signé par le maitre de I'ouvrage et toutes les entreprises contractantes.

SIGNATURE DU MAITRE DE L'OUVRAGE

ACOMPS, 1€ .cocuienierereiere e e

Le maitre de I'ouvrage

Monsieur le Maire, Jean-Pierre FABRE

SIGNATURE DES ENTREPRISES : cachet + signature

LOT 1- MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE

date :

LOT 2- MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

date :
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LOT 3- MENUISERIE INTERIEURES BOIS

date :

LOT 4- DOUBLAGE ISOLATION FAUX-PLAFOND CLOISON PEINTURE

date :

LOT 5- CARRELAGE FAIENCE

date :

LOT 6- ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

date :

LOT 7- CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE

date :
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ANNEXE 1 AU PRESENT CCAP
Gestion et reglement du compte prorata

1- OBJET

La présente annexe a pour objet de fixer les modes de gestion et de réglement du compte prorata.

2- PERSONNE CHARGEE DE LA TENUE DU COMPTE PRORATA

Désignation : Le gestionnaire du compte prorata sera désigné par le comité de contréle.

Attributions :

La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité et sous son contréle :
- ouvre un compte bancaire distinct

- propose un budget initial

- propose les modalités des appels de fonds

- établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des
entrepreneurs

- informe le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du
compte prorata

- établit le projet de décompte final du compte prorata.

Rémunération :

La rémunération hors taxes de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un
pourcentage déterminé du montant hors taxes des travaux.

Ce pourcentage est fixé a 0.15 % H.T. du montant H.T. des travaux.

3- COMITE DE CONTROLE

Composition et désignation :

Le comité de contréle comportera un nombre impair de membres et a défaut d’arrangements particuliers,
au moins :

- un représentant du ou des lot(s) de structure (gros-ceuvre, magonnerie, charpente, etc...)

- un représentant du groupe des lots de secd-ceuvre (menuis. métallerie, sols, peinture, etc...)

- un représentant du groupe des lots d’équipement (plomberie, électricité, ventilation, etc...).

Chaqgue membre du comité est désigné a la majorité simple des entreprises du groupe qu'il représente.
Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire an cas d’absence, sera également
désigné dans les mémes conditions.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le

groupe auquel elle appartient.

Le maitre d’ceuvre peut étre invité par le comité de contr6le a donner son avis.

Attributions :

Le comité a pour mission :

- de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues

- de contrbler la tenue du compte et, en cas de contestation, d’accepter ou de refuser les factures
présentées

- de statuer sur le solde et le reglement du compte prorata

- et plus généralement, de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des
obligations de chaque entrepreneur et & la bonne gestion du compte prorata.

Réunions du comité de contréle :

Le comité de contrdle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne
chargée de la tenue du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe
disposant d’'une voix.

Rémunération :
[l n’est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de contrdle, a I'exception de celle du
gestionnaire.
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4- RECETTES DU COMPTE PRORATA

Les entreprises participant a 'opération devront accompagner leur situation d’'un chéque d’un montant de
1.20 % (TTC) sur le montant HT des travaux aprés actualisation, pour approvisionnement du compte
prorata, notamment pour ce qui concerne les consommations d’eau, d’électricité, téléphone, etc ....

Le gestionnaire gérera ce compte et établira en fin de chantier le tableau des dépenses et la répartition,
ceci au prorata des montants des marchés.
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