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PRESENTATION DE LA MISSION ET DU PROJET

A la demande de PEYSSON & VETTORELLO et pour le compte de la Mairie de COMPS - 8, place
de la Liberté — 26220 - COMPS, la société ALIOS INGENIERIE - 150 rue du Royans 26320 SAINT-
MARCEL LES VALENCE - a réalisé un diagnostic géotechnique (G5) en vue de la restructuration de la

mairie sur la commune de COMPS (26).

Cette étude fait suite au devis référencé PRO218296 du 17/06/2021 accepté par le client (commande
du 08/07/2021).

Contexte général

Le batiment accueillant la mairie de COMPS, objet du présent rapport, présente de nombreuses

fissures.

La municipalité de COMPS souhaite réhabiliter le batiment de la mairie et souhaite donc la réalisation
d'un diagnostic géotechnique en complément d’'un diagnostic structurel en vue d'une restructuration

de I'ensemble du batiment.
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1.1 Contenu de la mission géotechnique en lien avec le projet

Selon la NF-P 94-500 de novembre 2013, le diagnostic géotechnique concerne l'influence d’'un élément

géotechnique spécifique sur le projet ou sur un ouvrage existant.

Ainsi, dans le cadre de la présente étude, le périmetre du diagnostic concerne :

le cadre géologique général du site ;
si possible, 'identification des causes géotechniques se trouvant a I'origine des désordres ;

la fourniture des principes généraux de solution ou de consolidation envisageables ;

YV V VYV V

la nécessité de compléments d'études éventuels, des dispositions et missions nécessaires pour

la mise au point du projet de restructuration.

A notre connaissance, il n'a pas été réalisé d'étude géotechnique antérieurement a cette mission.

1.2 Documents d’étude

Pour cette étude, les documents suivants nous ont été transmis par la commune de COMPS en date
du 28/05/2021 et utilisés pour cette mission géotechnique :
[1] L'esquisse 1 des plans du projet de restructuration de la mairie de COMPS du 26/05/2021 a
I'échelle 1/100%me,

En complément, nous avons consulté le site INFOTERRE du BRGM ou sont répertoriés les sondages

déja réalisés a proximité, les points d’eau et les mouvements de terrains archivés.
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1.3 Investigations géotechniques en lien avec le projet

Pour mener a bien cette étude, il a été réalisé sur site, le 28/07/2021, les sondages et essais

suivants :

» 1 sondage destructif avec réalisation d'essais pressiométriques, descendu a 8.00 m de
profondeur / sol actuel, exécuté selon la norme NF EN ISO 22476-4. Ces essais permettent de
déterminer les caractéristiques mécaniques des différentes formations (Module
pressiométrique Ew, pression de fluage pr, pression limite p*). Le sondage est reporté SP1 sur

le plan d'implantation.

» 2 essais au pénétrométre dynamique lourd, descendus jusqu’au refus. lls sont notés

SPD1 et SPD2 sur le schéma d’'implantation.

» 2 reconnaissances de fondation a la pelle mécanique, descendues jusqu'a 0,90/ 1,20 m
de profondeur / sol actuel, pour la mesure de la géométrie des fondations des existants et la
reconnaissance des matériaux constitutifs de leur assise. Elles sont reportées RF1 et RF2 sur

le plan d'implantation.

Les essais in situ et de laboratoire ont été réalisés conformément a notre proposition technique.
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2.1 Localisation du site et de la zone d’étude

La zone d'étude se situe sur la partie Est de la parcelle cadastrale n°0005 section ZC, sur la commune

de COMPS (26). Ladite parcelle a une surface totale de 2700 m? environ.
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Figure 1 . Situation de I'étude (source Géoportail)

2.2 QOccupation du site et avoisinants

Le site est occupé par un ensemble de batiments mitoyens dont :

» Le batiment de la Mairie de COMPS (objet de la présente étude) au Nord-Ouest, de type RO
en maconnerie traditionnelle ;
» L'école de COMPS au centre constitué d'une batisse de type R+1 flanquée au Sud-Est d'un

batiment de type RO ainsi que d’'un garage le tout en maconnerie traditionnelle.

Le batiment de la Mairie est bordée par une voie de circulation goudronée au Nord-Est et au Nord-

Ouest, par un parterre végétal et un escalier au Sud et par I'école a I'Est.
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Au Nord de la parcelle se trouve un talut parsemé de sapins.

Echelle 1 ([000)

Figqure 2 : Occupation du site (en rouge) et batiment de la mairie (en jaune) (source Géoportail)

ALIOS GROUPE
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2.3 Contexte géomorphologigue et topodgraphi

Le site s'insere dans un contexte de coteau. Localement, le terrain présente une pente de 15 %

environ vers le Sud - Sud-Ouest.

: Mainehe Comp

NVl
<’< \r ?s ‘IeMouret'#’ -

Figure 3 : Contexte géomorphologique et topographique (source Géoporitail)

ALIOS GROUPE
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3.1 Présentation sommaire de I'existant

Il est projeté la restructuration du batiment de la maire de COMPS avec I'aménagement d'un nouveau

parvis autour et devant la mairie (avec gradins).

Le batiment existant présente les caractéristiques suivantes :

Emprise au sol : 115 m2 environ

Nombre de niveau : RDC sans sous-sol

Cote du niveau bas : semblable au terrain naturel

YV V VYV V

Structure : poteaux, murs périphériques et refends porteurs

3.2 Veégétation

Il n'y a pas de végétation notable ou de grande taille a proximité immédiate du batiment existant.

La zone arborée la plus proche de la mairie est le talus bordant la parcelle au Nord-Est, a environ 8 m

de la mairie comportant quelques sapins et épicéas.

3.3 Surfaces imperméabilisées

Le pourtour du batiment est intégralement imperméabilisé :
» Facade Nord et Quest : Voie de circulation goudronnée en + bon état de 3 a 5 m de largeur.
» Fagade Sud : Acceés avec escalier de 5 m de largeur environ, cimenté jusqu'en bordure de
parcelle (sur environ 6 m).

» Fagade Est : école en mitoyenneté

3.4 Gestions des eaux

Les eaux pluviales sont recueillies et évacuées.

L'état des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ne nous est pas connu.
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3.5 Désordres observés

Le batiment est fissuré au niveau du haut des portes situées sur la fagade Ouest.

Figure 4 : Photographie de la facade Ouest du batiment étudié (28/07/2021)

ALIOS GROUPE
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Figure 5 : Photographie de la facade Ouest du batiment étudié (28/07/2021)

ALIOS GROUPE
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RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES

4 ENQUETE DOCUMENTAIRE

4.1 Contexte géologique

D'aprés la carte géologique — feuille de n°867 de DIEULEFIT — & I'échelle du 1/50 000 et la
bibliographie disponible, on doit s’attendre a rencontrer, sous d'éventuels remblais / sous de la terre
végétale : des dépbts sédimentaires Albien constitués principalement de marnes (C1) mais aussi

localement de grés (C1d).

Figure 6 : Extrait de la carte géologique (source : Infoterre)

ALIOS GROUPE
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4.2 Risques géotechniques référencés

Selon le site internet « www.georisques.gouv.fr », a la date de rédaction du présent rapport, les

risques et les arrétés interministériels affectant la zone d’étude sont les suivants:

Théme Risques Commentaires
) Risque de remontée o )
Inondation [1Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave
de nappes?

Exposition au
Retrait-
retrait-gonflement | [ Exposition forte
gonflement
des sols argileux

Séisme [ Zone 3 (sismicité modérée)

Il convient de noter que, compte tenu de I'échelle des cartes, le référencement de la parcelle face aux

risques « remontées de nappes » est a considérer avec prudence.

Arrétés catastrophes naturelles référencés

nondations et coulées de boue : 3
T T T L T
26PREF19930084 30/09/1993 01/10/1993 11/10/1993 12/10/1993
26PREF19930083 22/09/1993 24/09/1993 11/10/1993 12/10/1993
26PREF19930082 13/09/1993 14/09/1993 11/10/1993 12/10/1993

Les autres risques éventuels sont non géotechniques (pollution, tempéte, radon...) et nous n'avons

pas les capacités a juger de leurs impacts sur le projet.

1 11 convient de noter que, compte tenu de l'échelle des cartes, le référencement de la parcelle face au risque « remontées de

nappes » est a considérer avec prudence.
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Le schéma d'implantation des sondages est donné en annexe.

Les sondages ont été implantés en fonction de I'accessibilité effective du site et des réseaux existants.

Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont données par rapport a la surface du

terrain relevée au moment des sondages.

L'altitude des sondages a été estimée d'aprés le plan topographique fourni.

5.1 Lithologie

Les sondages et essais de laboratoires réalisés permettent de mettre en évidence les ensembles

suivants :
Base de la
. Pl E qd
n° Nature de sol formation
(MPa) (MPa) (MPa)
(m/TA)
0 Remblais graveleux 0.30 2 0.40 - - -
Argiles marneuses marron- Absente
1 ) - - 0.8a7.0
grises 0,6a25
2 Marnes argileuses grises > 8.00 2,53 43,60 24,94 74,3 7.0 a2 >50.0
Remarques :

Les épaisseurs relevées sont celles mesurées au droit des sondages. Il convient de rappeler que des
variations latérales et/ou verticales inhérentes au passage d'un faciés a un autre sont toujours
possibles mais difficiles a détecter compte tenu du rapport infiniment petit entre la surface mesurée
par un sondage a la surface a étudier ou a construire (surépaisseurs de remblais, variations latérales

de facies, altération / karstification du substratum).

Les lithologies et les limites de couches décrites en sondage destructif sont indicatives. Seule la
réalisation de sondages carottés et/ou a la pelle permettrait de s'assurer de la lithologie exacte du

site.
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5.2 Reconnaissance de fondations

2 sondages de reconnaissance ont été réalisés afin d’appréhender la géométrie et la profondeur des

fondations du batiment existant. Les observations principales sont les suivantes :

Sondage RF1

Type de fondation
Semelle filante

(supposé)
Nature de la fondation Béton
Profondeur de la fondation 1.25 m/TA
Hauteur de la fondation 1.00 m

Débord de fondation par
0.35 dés 0.25 m/TA
rapport a I'aplomb du mur

] Argiles marneuses a
Sol d’assise de la )
marnes argileuses

fondation )
grises-marron
Tableau 1 : Reconnaissarnce de fondation RF1
ALIOS GROUPE
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Sondage RF2

Type de fondation
(supposé)

Semelle filante

Nature de la fondation Béton

Profondeur de la

) 0.85 m/TA
fondation
Hauteur de la
. 0.35m
fondation
Débord de fondation
Faplomb 0.35 dés 0.50
ar rapport a I'aplom
p pp p m/TA
du mur
Sol d’assise de la Marnes argileuses
fondation grises

Tableau 2 . Reconnaissance de fondation RF2

Remargue : I'eau présente en fond de fouille provient de la fuite d’'un réseau cassé puis réparé lors de

notre intervention.

Ces données sont mesurées localement et ne sont pas nécessairement extrapolables a I'ensemble des

ouvrages. Pour plus de détails, on se reportera aux coupes des sondages en annexe |.

ALIOS GROUPE
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5.3 Essais de laboratoire

Les principaux résultats sont rappelés dans le tableau ci-apres :

Echantillon

Teneur en eau

Granulométrie

Sédimentométrie

Limites

d’Atterberg

Profondeur

Nature

What
Pass. a 80 um
Pass. a2 pym

VBS

Classification GTR

[m]

[

[%]

[%]

[%]

[

[%]

[%]

[

[

[

RF1
1.25 -1.50 m/TA

Argiles marneuses a marnes

argileuses grises-marron
25.2
98.1
40.73
5.26
58.5
31.0
27.5
1.2

A3

Tableau 3 : Principaux résultats des essais en laboratoire

Ces matériaux sont de classification GTR A3, donc trés sensibles aux phénoménes de

retrait/gonflement par dessiccation/imbibition.

Dossler : ARO 218 177
Restructuration de la mairie — COMPS (26)

Mission G5 — Indice A —

16/09/2021
18/33



6.1 Synthése géotechnique

A ce stade des études et sur la base des investigations géotechniques menées a ce jour et de notre

connaissance du contexte, nous proposons la synthése géotechnique suivante :

Profondeur Facies qdk pl*x Ewmk
[m /TA] [-] [MPa] [MPa] [MPa]
0,0a0,4 (0) Remblais - - -

(1) Argiles marneuses marron/grises
04a25 - 5,0 - -
de classification GTR A3

2,5a>8,0 (3) Marnes argileuses grises 25 2,5 35

Tableau 4 : Premiére estimation des caractéristiques des sols au droit du projet

6.2 Syntheése hydrogéologigue

Les éléments recueillis montrent I'absence d’eau dans les premiers metres du sol en Juillet 2021. Nous
n'écartons pas la présence de circulations d'eau en période pluvieuse au sein des formations de

surface ou a l'interface avec le substratum.

Par ailleurs, étant donné la topographie du site et la nature des sols en place, un fort ruissellement

pourra se produire lors d’épisodes pluvieux avec stagnation dans les zones planes.
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6.3 Quvrages existants

Les éléments recueillis semblent mettre a jour :

Fondations

type de fondation : semelles filantes ;

sol d'assise : argiles marneuses (formation n° 1) et marnes argileuses (formation n°2) ;

profondeur d'assise : a partir de — 0,85 / 1,25 m de prof./TN au droit de nos sondages ;

garde au gel : respectée (0,65 m par rapport au niveau du terrain fini extérieur) ;

YV V VYV V V

garde hydrigue vis-a-vis du retrait/gonflement des argiles : non respectée (1,5 m par rapport

au niveau du terrain fini extérieur) ;

» Portance : suffisante pour reprendre les charges apportées par I'ouvrage.

Dallage

» non connu

Eléments périphériques

» Végétation : non significative

> Imperméabilisation : L'ouvrage partiellement imperméabilisé (goudron en + bon état) sur son
périmetre.

» Gestion des eaux : Les eaux pluviales sont récupérées et dirigées vers exutoire pérenne dont

nous ne connaissons pas I'état. Pas d’information sur I'évacuation des eaux usées.

» Topographie : 15 % en moyenne sur la parcelle.
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6.4 Sismicité

Selon les décrets n°2010-1255 portant sur la délimitation des zones de sismicité et n°2010-1254
relatif a la prévention du risque sismique et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), il peut étre retenu

les éléments suivants :

» zone de sismicité : 3 (modérée) ;

> classe et paramétre de sol S a prendre en compte : A/ 1,00 ;

» catéqgorie d'importance du batiment / des batiments : Il (& valider par le Maitre d’Ouvrage).

Dans le tableau ci-dessous, les zones grisées rappellent les conditions réunies de sismicité et de
catégorie d'importance pour lesquelles les régles de constructions parasismiques de I'Eurocode 8

s'appliquent (L = analyse de liquéfaction requise en complément).

Catégorie Zone de sismicité
d’importance 1 2 3 4 5
|
1 L L L
i L L L
v L L L

Qualification du risque de liguéfaction des sols sous action sismique

Du fait:

» de la nature des formations n°1 et n°2 argilo/marneuse non liquéfiables par nature ;

» de I'hnomogénéité du site en grand ;

le risque de liquéfaction des sols sous action sismique peut étre considéré comme nul.
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6.5 Zone d’'Influence Géotechnique (ZIG)

La zone d'influence géotechnique correspond au volume de terrain au sein duquel il y a interaction

entre :

» l'ouvrage ou 'aménagement de terrain (du fait de sa réalisation et/ou de son exploitation) ;
et

» l'environnement (sols et ouvrages environnants).
Sa forme et son extension sont spécifiques a chaque site et chaque ouvrage et peuvent largement

déborder de la zone d'étude.

La ZIG s'étendra a I'emprise du projet, aux batiments et ouvrages mitoyens et a une bande de terre

dont la largeur est égale a trois fois la hauteur des terres déblayées.

Figure 7 . Emprise approximative de la ZIG

ALIOS GROUPE
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DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE

Les reconnaissances menées sur le site et les observations des désordres ont permis de mettre en

évidence les points suivants :

» Les fondations reposent sur des sols de compacité moyenne a bonne ne posant pas de
probléme de portance ;

» Le systeme de fondation est a une profondeur hors-gel ; mais pas a une profondeur
permettant de conserver une garde hydrique vis-a-vis du retrait/gonflement ;

» Les sols de surface (formation n°1) sont de classe GTR A3, soit tres sensible au phénomeéne
de retrait gonflement ;

» Les deux reconnaissances de fondations ont montré que les fondations ne reposent pas sur le
méme sol d’ancrage (formation n°1 pour RF1 et formation n°2 pour RF2) ;

» La zone ou les fissurations se concentrent ou I'épaisseur de la formation n°1 est la plus

épaisse.

De tous ces éléments ressort que les désordres observés sur la fagcade Ouest ont pour origine le

phénoméne de retrait/gonflement des sols.

Il peut étre mis en cause le fait que le sol d'assise des fondations ne soit pas homogeéne : substratum

marneux au nord, argiles marneuses (altération du substratum) au sud.

Il est possible, voire probable que la topographie naturelle du site combinée a la présence de
circulations d’eau au toit du substratum marneux aient eu un double effet sur le substratum :
» Création d'une couche d'altération des marnes de portance moindre que le substratum
(phénomeéne de point dur) ;
» L'altération des marnes résulte en un sol argileux sensible au retrait/gonflement par

dessiccation/imbibition.

Ce phénomene de retrait a pu étre aggravé par
» une profondeur des fondations pas assez importante (mais qui était d'usage a I'époque de la
construction) ;

» une différence d'imperméabilisation dans cette zone.
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Les traitements envisageables dépendront essentiellement du souhait du Maitre d’Ouvrage a stopper

les mouvements de l'ouvrage.

Compte-tenu de la sensibilité importante des argiles d'assise et du caractére évolutif des fissures, des

adaptations voire des confortements nous paraissent nécessaires.

8.1 Principe et enchainement des traitements envisageables

Dans un premier temps nous préconisons :

» la mise en observation immédiate du batiment par le biais de témoins et/ou de jauges avec
des mesures régulieres (tous les 2 a 3 mois) sur au moins 1 an pour observer I'évolutivité des
fissures (et éventuellement leur saisonnalité) ;

» de mettre en ceuvre une imperméabilisation compléte autour du batiment sur une largeur au

moins égale a celle existante.

Concernant les fondations, nous préconisons :

» Une reprise en sous-ceuvre pour transférer les charges a I'horizon des marnes schisteuses

(substratum). Cette reprise en sous-ceuvre pourra étre faite :

0 De maniere classique en RSO sous les semelles filantes ;

0 Par injection solide ou de résine.

A noter que le substratum marneux est attendu a 2,5 m / TA au niveau du batiment. La solution de
reprise en sous-ceuvre et nhotamment son interface avec la structure (transmission des charges) devra

étre soumise a validation a un bureau d'études compétent en la matiere.

L'ouvrage sera mis en observation sur une période suffisamment longue pour vérifier I'efficacité et des
mesures de stabilisation sur I'évolution des fissures. Nous préconisons a cet effet la pose de jauges ou

de témoins. Les travaux d’embellissement pourront étre poursuivis une fois I'ouvrage stabilisé.
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8.2 Evacuation des eaux de pluies et des eaux usées

A ce jour, nous n‘avons pas connaissance de I'état du réseau de drains et collecteurs enterrés. Nous
préconisons la réalisation d’'un diagnostic des réseaux d'évacuation des eaux enterrés du batiment (les
drains périphériques, collecteurs EU...) afin de vérifier qu'ils ne sont pas bouchés ou qu'ils ne fuient
pas. Si tel était le cas, il conviendrait de prévoir un entretien de ces réseaux, voire leur remplacement

s’ils sont défectueux.

On vérifiera également qu'il s'agit bien de drains type constructeur. Les drains agricoles, intégralement

percés sont proscrits donc a remplacer.

8.3 Imperméabilisation des sols

Afin d’empécher I'évaporation a la surface des sols et a limiter la réhydratation des sols en période
pluvieuse a proximité immeédiate de la maison ; on mettra en ceuvre une ceinture étanche autour de la
maison.
Cette ceinture devra faire au moins 2,5 m de large et étre mise en ceuvre avec une pente d’au moins
5% en s'éloignant de I'ouvrage. Les ouvrages pouvant étre considérés comme imperméabilisant sont
les suivants :

» Terrasse sur dalle ou béton (au moins 5 cm d'épaisseur)

» Enrobés

» Géomembranes enterrées

2.5m

Profilé métallique (solin)

Géotextile
/ Sable (2 couches)
A AT
SRR

\ \ /\\

30 cm mml\

\ / / A
P :\_ =50 cm
v ' Membrane (pente 5 % minimum)
b s
b v
- Fond de fouille en pente (5 % minimum} Drain routier avec chaussette géotextile

et avec fil d'eau posé sur la géomembrane
et recouvert d'une grave drainante (6/10 par
exemple) de part et d'autre et sur le drain.
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8.4 Désolidarisation des ouvrages annexes

Il conviendra de désolidariser les ouvrages annexes (terrasses, garages) et les corps de batis
hétérogénes (systéme fondatif différents, corps avec sous-sol...).
Notamment, il pourra étre réalisé un joint de rupture (découpe) entre le corps principal et le garage.

Cela permettra aux deux parties de la maison de bouger sans influence I'une sur l'autre.

Dans tous les cas, et avant les premiers travaux, nous préconisons qu’une personne compétente,
qualifiée dans le domaine des structures devra, apres analyse des désordres et de la structure du
batiment, définir et quantifier les reprises de fondations et de structure. Elle devra s’assurer de la
possibilité de travail des semelles en longrines et se prononcer sur les travaux de rigidification

éventuels a entreprendre pour les ouvrages.

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’'un diagnostic géotechnique (G5) et que
conformément a la norme NF P 94-500, une étude de conception (G2) doit étre envisagée (en
collaboration avec I'équipe de conception) en cas de travaux afin de permettre I'optimisation du projet

et sa sécurisation.

Suivant le mode de confortement retenu, il conviendra de prévoir un phasage de I'exécution qui aura

pour objectif de ne pas aggraver les désordres existants.
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Conformément a la commande passée, le présent rapport géotechnique constitue le compte rendu et

fixe la fin de la mission de diagnostic géotechnique G5 selon la norme NFP 94 500.

Nous restons a la disposition des différents intervenants pour toute information complémentaire.

Pour la bonne maitrise des incertitudes géotechniques résiduelles et des risques associés, une étude
de conception (G2) doit étre envisagée (en collaboration avec I'équipe de conception) en cas de
travaux afin de permettre I'optimisation du projet et sa sécurisation.

ALIOS se tient a la disposition des différents intervenants pour assurer cette mission.

Rédigé par : Relu par :
A. CHARIGNON E. MALLIE
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1. AVERTISSEMENT, PREAMBULE

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-apres dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des
présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne
peut étre considérée comme acceptée qu'apres accord écrit d’ALIOS GROUPE.

2. DECLARATIONS OBLIGATOIRES A LA CHARGE DU CLIENT, (DT, DICT, OUVRAGES EXECUTES)

Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS GROUPE ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la
présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & I'exécution de travaux & proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, le Client doit fournir, & sa charge et sous sa responsabilité, I'implantation des réseaux privés, la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics & proximité des travaux, les
plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre
nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’'une mauvaise
communication sont a la charge exclusive du Client.

Conformément & I'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage a déclarer & la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a l'article R 214-1 du code
de I'environnement, le Client s’engage a déclarer aupres de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélevement d’eaux souterraines
(piézométres notamment).

3. CADRE DE LA MISSION, OBJET ET NATURE DES PRESTATIONS, PRESTATIONS EXCLUES, LIMITES DE LA MISSION

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS GROUPE. Toute prestation différente de celles prévues fera I'objet d'un prix nouveau a
négocier. Il est entendu qu’ALIOS GROUPE s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu'on peut en attendre. Son
obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS GROUPE réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée
dans son offre (validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

ALIOS GROUPE n'est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est
commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La
mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si ALIOS GROUPE déclare étre titulaire de la certification 1SO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS GROUPE puisse respecter les dispositions de son systeme qualité dans la réalisation de
sa mission.

4. PLANS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS
ALIOS GROUPE réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de
I'exactitude de ces données. En cas d'absence de transmission ou d'erreur sur ces données, ALIOS GROUPE est exonéré de toute responsabilité.

5. LIMITES D’ENGAGEMENT SUR LES DELAIS

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager ALIOS GROUPE. Sauf stipulation contraire, il ne sera
pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité d° ALIOS GROUPE est dégagée de plein
droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniere générale en cas d‘événement extérieur & ALIOS GROUPE maodifiant les conditions
d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

ALIOS GROUPE n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font I'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou ALIOS GROUPE avec
un autre Prestataire.

6. FORMALITES, AUTORISATIONS ET OBLIGATIONS D’INFORMATION, ACCES, DEGATS AUX OUVRAGES ET CULTURES

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont a la charge du
Client. Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'acceés du personnel et des matériels nécessaires & ALIOS GROUPE en toute sécurité dans
I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux
obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent respecter en matiére de santé, sécurité et
respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS GROUPE, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la
mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel di & une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée & ALIOS GROUPE avant toutes
interventions.

Sauf spécifications particulieres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont
a la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de
son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du Client.

7. IMPLANTATION, NIVELLEMENT DES SONDAGES

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS GROUPE est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite implantation. La
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou
d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif.
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties,
il convient qu’elles soient relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. 1l en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. HYDROGEOLOGIE

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniqguement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. RECOMMANDATIONS, ALEAS, ECART ENTRE PREVISION DE L'ETUDE ET REALITE EN COURS DE TRAVAUX

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS GROUPE a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements recus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a
forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si
un caractere évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations du rapport nécessite une
actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 - phase PRO. Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis
en évidence lors de I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance d’ALIOS GROUPE ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3
et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. RAPPORT DE MISSION, RECEPTION DES TRAVAUX, FIN DE MISSION, DELAIS DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE CLIENT

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de
I'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.
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11. RESERVE DE PROPRIETE, CONFIDENTIALITE, PROPRIETE DES ETUDES, DIAGRAMMES

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS GROUPE dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par ALIOS GROUPE qu'aprés reglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres
ouvrages sans accord écrit préalable d’ALIOS GROUPE. Le Client s'engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant
au savoir-faire d’ALIOS GROUPE, qu'il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit d’ALIOS
GROUPE. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS GROUPE mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. ALIOS GROUPE serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant,
le Client bénéficiant, dans ce cas, d’'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. MODIFICATIONS DU CONTENU DE LA MISSION EN COURS DE REALISATION

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et
ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par ALIOS GROUPE au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypotheses de travail,
au projet et a son environnement, a la législation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent ALIOS GROUPE a proposer au Client un avenant
avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines & compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission.
ALIOS GROUPE est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire
état d'un préjudice. Dans I'hypothése ou ALIOS GROUPE est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses
équipes est rémunéré par le client.

13. MODIFICATIONS DU PROJET APRES FIN DE MISSION, DELAI DE VALIDITE DU RAPPORT

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou
utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d'ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité d’ALIOS
GROUPE et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité d’ALIOS GROUPE ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification
apportée au projet et a son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans
le cadre d’'une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements, de
démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la
répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX, VARIATION DANS LES PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT, ACOMPTE ET PROVISION, RETENUE DE GARANTIE

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d'établissement de I'offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils sont actualisés par application de I'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in
situ et en laboratoire, et par application de I'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le colt de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la
signature du contrat, ALIOS GROUPE peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais
correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures
d’ALIOS GROUPE sont réglées directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. A défaut de réglement au 8é jour suivant I'émission de la facture, il sera appliqué a compter dudit jour et de plein droit,
un intérét de retard au taux de 15%. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit
de déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

15. RESILIATION ANTICIPEE

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes d’ALIOS GROUPE, celui-ci a
la faculté de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothese, en cas d'inexécution par I'une ou l'autre des
parties de ses obligations, et 8 jours aprés la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat
implique le paiement de I'ensemble des prestations régulierement exécutées par ALIOS GROUPE au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient
a percevoir si la mission avait ét¢ menée jusqu'a son terme.

16. REPARTITION DES RISQUES, RESPONSABILITES ET ASSURANCES

ALIOS GROUPE n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, I'attention du
Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux
variations d'ouverture des fissures. Le devoir de conseil d’ALIOS GROUPE vis-a-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit é&tre communiqué a ALIOS GROUPE qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une
mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas,
ALIOS GROUPE ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d’'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit.
L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est
entachée d’'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a I'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans
I'offre remise par ALIOS GROUPE ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

ALIOS GROUPE bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a l'obligation d'assurance, conformément a l'article L.241-1 du Code
des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la
garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. 1l est expressément convenu que
le client a I'obligation d'informer ALIOS GROUPE d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client
prend également I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel ALIOS GROUPE sera expressément mentionné parmi les
bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d’'une cotation particuliere. Le prix fixé dans I'offre ayant
été déterminé en fonction de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage a l'accepter, en cas d'éventuelle surcotisation qui serait demandée a ALIOS
GROUPE par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de
défaut de garantie d'’ALIOS GROUPE qui n'aurait pu s'assurer dans de bonnes conditions, faute d’'informations suffisantes). Le maitre d'ouvrage est tenu d'informer ALIOS GROUPE de la DOC
(déclaration d'ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a I'obligation d'assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés d’ALIOS GROUPE qui en référera a son assureur
pour détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels ALIOS GROUPE participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des
ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt)
sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation
qui serait demandée a ALIOS GROUPE par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financieres d'une déclaration insuffisante quant au codt de
I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d'ouvrage.

ALIOS GROUPE assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui
est imputable. ALIOS GROUPE sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de
tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant ALIOS GROUPE qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité
globale et cumulée d’ALIOS GROUPE au titre ou & I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par
son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu qu’ ALIOS GROUPE ne sera pas responsable des
dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la perte de
contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements.

17. CESSIBILITE DE CONTRAT
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer & quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, I'existence d'une promesse de
porte-fort ou encore |'existence d'une stipulation pour autrui.

18. LITIGES

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social d'’ALIOS GROUPE, sont compétentes, méme
en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Y

CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE

(Version novembre 2013)
1. Cadre de la mission

Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d’'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4
joint a toute offre et a tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et a son maitre d'ceuvre de veiller a ce que toutes les
missions d'ingénierie géotechnique nécessaires a la conception puis a I'exécution de I'ouvrage soient engagées avec les moyens
opportuns et confiées a des hommes de I'Art.

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces
missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution.

En particulier :

e Les missions d'études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1
PGC), Les missions d'études géotechniques de conception (étude d’avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2
DCE/ACT), Les missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont
réalisées dans I'ordre successif.

e Exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la
mission type correspondante apres accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission a un autre
prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique.

e L’exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés a ceux
contractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit.

e Toute mission d’'ingénierie géotechnique n'‘engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une
part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants
éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport.

e Toute mission d'étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d'étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délais d'exécution des futurs
ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut étre engagée que dans I'hypothése
ou la mission suivante d'étude géotechnique de projet lui est confiée.

e Une mission d'étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant
gu'assistant technique a la maitrise d'ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s)
d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du
rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou a son environnement nécessite la réactualisation du rapport
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de I'homme, des discontinuités et
des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité
par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments
géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport,
doivent immédiatement étre signalés a I'ingénierie géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission
G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de I'ouvrage géotechnique.

Si un caractere évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une validation a chaque étape suivante de la conception ou de
I'exécution. En effet, un tel caractére évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de
temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de
laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du
rapport géotechnique fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre
société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre maitre d'ouvrage ou par un autre
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité
de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.
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4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d'Euvre et ce,
a toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d’'Ouvrage, ou son mandataire, doit
veiller a la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d'@Euvre du projet.

L’'enchainement et la définition synthétique des missions d’'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d’Ouvrage ou de son
mandataire lors des étapes 1 a 3, la seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

. Objectifs a Niveau de Prestations
Enchainement | Phases de - o . ; s L
L o Mission d’ingénierie géotechnique (GN) atteindre pour management des d’investigations
des missions la maftrise s . p ; . X
N , et Phase de la mission les ouvrages risques géotechniques | géotechniques
GlaG4 d’ceuvre . . PR
géotechniques attendu a réaliser
Fonction des
Etude géotechniaue précable 61 | (G RATE LT ontés | existantes et de Ia
Etape 1 : Phase Etude de Site (ES) geot q 5q P "
du site par le site complexité
Etude . .
. . géotechnique
géotechnique = -
préalable Etude Premiere Fonctions des
e Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des | Premiére identification | données
(G1) préliminaire, S Py . ;
) Phase Principes Généraux de futurs ouvrages | des risques pour les | existantes et de la
Esquisse, . P .
APS Construction (PGC) aux spécificités | futurs ouvrages complexité
du site géotechnique
E:r:nglr(;?son de?; Fonction du site et
Etude géotechnique de conception (G2) p de la complexité
APD/AVP . solutions . i
Phase Avant-projet (AVP) . du projet (choix
envisageables .
our le projet constructifs)
P Mesures préventives
Etape 2 : pour la réduction des - -
Etude Etudes géotechniques de conception (G2 Conception et | risques identifiés, zgnclgoncg:w slléiiteg
géotechnique PRO 9 Ph (Il ‘ot (PRO P ©2) justifications du | mesures correctives pour d ot P hoi
de conception ase Projet ( ) projet les risques  résiduels u ‘;roj(;.f (choix
(G2) c T avec détection au plus Constructirs)
onsu ta_tlon SUN | t6t de leur survenance
le projet de
. . . base/choix  de
Etude géotechnique de conception (G2) . -
DCE/ACT Phase DCE/ACT Ie_ntreprlse_ et
mise au point du
contrat de
travaux
A la charge de | A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
Supervision Etude Iertlflcatlon des risques _
. . X . résiduels, mesures | Fonction des
Etude de suivi | géotechnique d’exécution . N .
. ] BSPRE correctives, contrdle du | méthodes de
géotechniques d’exécution (G4) conforme  aux . .
N . . management des risques | construction et
d’exécution (G3) | Phase Supervision de | exigences du| = S .
3 EXE/VISA » . . 2 résiduels (réalité des | des adaptations
Etape 3 : Phase Etude (en | I'étude géotechnique | projet, avec : - . :
pe 3 . . S b actfons, vigilance, | proposées si des
Etudes interaction avec la | d’execution (en | maitrise de la PRSP : I
L ; . L (1.: | mémorisation, risques identifiés
géotechniques phase suivi) Interaction avec la phase | Qualité, du delai | o icarion des retours | surviennent
de réalisation supervisfon du suivi) et du colt dexpérience)

(G3/G4) Supervision Fonction du
Etude et suivi | géotechnique Exécution  des contexte
géotechniques d’exécution (G4) travaux en toute géotechnique
d'exécutions (G3) | Phase Supervision du | sécurité et en observé et du

DET/AOR S L A - .
Phase Suivi (en | suivi géotechnique | conformité avec comportement de
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Tableau 2 - Classification des missions types d’'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise
des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque
mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et codts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de

conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte

documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiéere identification des
risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie

obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes
généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge

du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypotheses géotechniques & prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques
géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en
particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et
une approche des quantités.

Phase DCE | ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les

entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages
géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces techniques des
contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée

a lI'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de

travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,

méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contr6les a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires
éventuelles ).

- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires & I'établissement du dossier d'interventions ultérieures
sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la

charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases

interactives:

Phase Supervision de /'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations
ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel
qu'observé par I'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l|'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs

éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les

risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.
Définir, apres enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans
aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi
qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Section de la pointe (Sp) : 20 cm?
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Hauteur de chute (H) : 75 cm
Masse de la pointe (Mp) :0.632 kg
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Masse du mouton (M) :63.5 kg
Masse d'une tige (Mt) : 6 kg
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Section de la pointe (Sp) : 20 cm? Hauteur de chute (H) : 75 cm
Masse de I'enclume (Me) : 21 kg Masse de la pointe (Mp) :0.632 kg
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Nb: Base de la fondation reconnue a partir de 1.25 m/TN. Sondage prolongé a la

tariere manuelle jusqu'a 1.50 m/TN, méme lithologie rencontrée.
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Nb: Base de la fondation reconnue a partir de 0.85 m/TN.
Refus direct a la tariere manuelle jusqu'a 1.50 m/TN.
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PROCES VERBAL D'ESSAIS

ARS8

INGENIERIE

Analyse granulométrique par sédimentation

NF P 94-057
Date 2-aolt-21 Demandeur |MAIRIE DE COMPS
Chantier Restructuration de la maire / COMPS (26) Dossier ARO0218177
Implantation [RF1 Profondeur |1.25 - 1.50 m/TA
POIDS SPECIFIQUE SOLIDE : 2700 kg.m™ STIQUES DU DENSIMETRE :
DENSIMETRE : 3 (Bleu) HO = 14.0 cm
POIDS MATERIAU : 80g vd= 80 cm?®
% D'ELEMENTS <100 um : 98.28%
TRAITEMENT DE LA SOLUTION :
60 cm® de soultion dosée a 5 % d'hexamétaphosphate de sodium
PASSANT A2 um = 40.73%
WNAT = 25.2%
VALEUR AU BLEU = 5.26
ACTIVITE DE BLEU = 12.92
INDICE DE PLASTICITE = 27.54
CLASSIFICATION GTR = A3
COURBE GRANULOMETRIQUE‘
100% ——e— @ @ ®
90%
o
¥ o
o
é\/ 70%
5 bl
n  60%
£ f
,‘_5 50%
40% ./'
30%
20%
10%
0%
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Taille des grains (mm)

ALIOS INGENIERIE - 150 Rue du Royans,

26320 SAINT

MARCEL LES VALENCE

Téléphone : 04.75.45.54.87




A

Lié

g I PROCES VERBAL D'ESSAIS

INGENIERIE
Classification GTR
NF P 11-300
Date 2-aolt-21 Demandeur [MAIRIE DE COMPS
Chantier Restructuration de la maire / COMPS (26) |Dossier ARO218177
Implantation |RF1 Profondeur [1.25 - 1.50 m/TA
Teneur en eau naturelle : Whnat = 25.2 %
Limite de liquidité : WI = 58.5 %
Limite de plasticité : Wp = 31.0 %
Indice de plasticité : Ip=27.5
Indice de consistance : lc=1.2
Identification GTR : A3
DIAGRAMME DE CASAGRANDE
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