
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPS (26 220) 

RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 
REPRISE DE FONDATIONS ET RESTRUCTURATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS 

DCE 

 

AVANT-MÉTRÉ 

PLANS 

COUPES 
   

03/11/2022 

Voir plan, coupes 

 
13859-A 
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HYPOTHÈSES GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES 
La présente étude n’est pas une étude d’exécution et ne prend pas en compte les incidences éventuelles dues à des maçonneries ou des réseaux éventuels 

enterrés, non repérés ou non connus. L’ensemble des côtes et niveaux devront être confirmés avant réalisation des plans d’exécution. 

Terrain situation :           Normes : 

Vent :  Région 2 - Site normal         NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) + NA (mars 2008) 
Neige :  Zone C2 - Altitude projet = 677m env. NGF      NF EN 1991-1-3 (avril 2004) + NA (mai 2007) 
Séisme : Zone : 3 (Modéré)         NF EN 1998-1 (septembre 2005) + NA (Déc. 2007) 

 

   

 

 

Données : 

- Plans architecte APD PRO datés du 31 mai 2012 modifiés le 12 juin 2012 

- Etude G5 géotechnique de ALIOS 

- ± 0.00 = niveau ±0.00 du bâtiment existant = 677,60 NGF 

Règles de calcul : 

Suite aux décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 Octobre 2010 concernant la réglementation sismique, l’application de l’Eurocode 8 est imposée depuis le 
01 Novembre 2012. Pour la cohésion réglementaire, l’ensemble des calculs et vérifications seront effectués suivant les normes Eurocode. 
 

Hypothèses du calcul sismique retenues : 

En accord avec les recommandations des règles sur les bâtiments existants et après confirmation du bureau de contrôle, la partie de bâtiment réaménagée 

et surélevée ne sera pas calculées aux Eurocodes 8. 

 

Règles de construction parasismique non applicable 

 

1 2 3 4 5 

Très 

faible 
Faible Modéré Moyen Fort 
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Profondeur Hors Gel : 

Selon les préconisations de la norme NF P94-261, la profondeur hors-gel est définie selon 2 

paramètres, la localisation et l’altitude.  

Cette profondeur hors-gel d’assise des fondations est définit grâce à la formule suivante :  

𝐻𝑜𝑟𝑠 𝑔𝑒𝑙 = 𝐻0 + (𝐴−150)/4000  avec :  - 𝐻0∶ Valeur lue sur la carte lorsque 𝐴 ≤150  
      - 𝐴∶ Altitude du projet  
 
Le projet se situe en zone couverte par une profondeur hors-gel égale à 0,5 mètre de profondeur, 

le projet se situe à une altitude de 677 mètres (côte NGF).  

La profondeur hors-gel à respecter est donc de 0,63 m. 

Nous retiendrons pour cette affaire, une profondeur minimale de 70 cm comme il est d’usage. 

Les dispositions de profondeurs liées à la mécanique des sols sont à respecter également. 

Matériaux mis en œuvre : 

Béton (sauf indications contraires):       Aciers : 
- Normes utilisées : D.T.U 21 et NF EN 206-1  - Normes utilisées : NF EN 10080 

- Classe de résistance : C30/37 - Treillis Soudés (T.S.) : B 500  

- Classe d’exposition : XF3            (Projet en altitude) - Aciers à Haute Adhérence (H.A.) : B 500 B 

 
Eléments manufacturés de maçonnerie :  
- Poutrelle hourdis : Suivant fournisseur 
- Bloc agglo : Classe de résistance minimale : B40 (sauf indication spécifique sur plan) 

 
Profils métalliques du commerce 
- Conformes à l’Euronorme 
- Nuance d’acier : S235 mini 
- Tolérances : EN 10034: 1993    
- Etat de surface conforme à EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1 
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Etude Géotechnique : 

L’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage est une étude de diagnostic, type G5. 
Une étude géotechnique devra nous être transmise par l’entreprise ou la maitrise d’ouvrage au démarrage du chantier, pour validation des hypothèses 
nécessaires au calcul. 

- Rapport du : 16/09/2021  Géotechnicien : ALIOS 

- Mission de type G5 diagnostic géotechnique  – Une mission complémentaire de type G2 ou/et G4 est préconisé par le géotechnicien. 

- Type de fondations : FONDATIONS SUPERFICIELLES  

- Taux de travails de sol :  qnet = 0,69 MPa    qelu = 0,41 MPa   qels = 0,25 MPa (2.5 bars)  

- Ancrage minimum : 30 cm  Garde RGA : 150 cm / Text 

- Bon sol : MARNE ARGILEUSE GRISE Profondeur :  -2,50 du TN    

- Classe de sol : D    

- Talutage provisoire et définitif : 3H/2V  Redan gros béton entre fondations : 3H/2V  

- Aléa retrait-gonflement des argiles = FORT 

Le maçon, maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage sont informé de cette absence d’étude géotechnique et confirme les hypothèses retenues.  
 
Reprise en sous-œuvre nécessaire :  

  Avec ancrage bon et respect du 3H/2V  

  Par passes alternées d’environ 1m de large sur 1,5m de haut maxi.  

  à réduire en fonction de la tenue réelle du terrain observé à l’ouverture des fouilles.    

TRAITEMENT DU PLANCHER BAS : 

Dallage porté  
Le dallage sera alors traité par dalle coulé sur remblai, portée sur longrine 

 

  

A confirmer par une mission G2 
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AVANT-MÉTRÉ 

Repère Désignation / Section / Observations 
Unité Kg/U 

TS 

Kg/U 

HA 

FONDATIONS    

     

GB Gros béton mis en place en pleine fouille pour :         C20/25- XC2 

 Redan entre fondations décalées (2 vertical pour 3 horizontal),   

et Rattrapage bon sol pour ancrage 30cm dans bon sol et mise hors gel   Voir coupes  

et Béton de propreté (10 cm mini si rattrape et mise hors gel inutile)       

m3   

 
Le niveau supérieur du bon sol est variable. Reconnaissance du fond de fouille nécessaire. 

La consommation du volume de gros béton devra être justifiée par l’entreprise de gros œuvre à l’ouverture des fouilles, avant 

coulage. 

   

     

RP1 
Reprises en sous-œuvre des murs mitoyens existants par tranches alternées en gros béton 100x150cm ht maxi C20/25 – XC2 

 y compris blindage  
m3 0 0 

     

SF1 Semelle BA filante coulée à pleine fouille     50x40ht  AS = -40env. m3  45 

SR1-2 Semelle BA filante de redressement coulé à pleine fouille   50x40ht   AS = -40env. m3  70 

     

S1 Semelle BA isolé, barrette pour appui ponctuelle et reprise en sous-œuvre 230x60x40ht AS = -85env. m3  45 

S2 Semelle BA isolé, barrette pour appui ponctuelle    270x60x40ht AS = -140env. m3  45 

S3 Semelle BA filante       470x60x40ht AS = -140env. m3  45 

S4 Semelle BA filante       250x60x40ht AS = -140env. m3  45 

     

E1 

GR 

E2 

Escalier et gradin BA coulée en place sur remblai formant coffrage perdu 

- Mur en pied et haut escalier – ép.20cm    Voir coupe plan d’architecte 

- Paillasse mini escalier – ép.20cm  

 

m² 

m² 

 

10 

15 

 

2 

2 

     

13 Dallage épaisseur 13cm sur tout venant compacté suivant D.T.U. 13.3  

 Plateforme suivant préconisation du rapport de sol 
m² 4  
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Repère Désignation / Section / Observations 
Unité Kg/U 

TS 

Kg/U 

HA 

ÉLÉVATION REZ DE CHAUSSEE    

     

Rh1 

Réhausse BA sur mur existant pour appui charpente et création d’un ceinture périphérique de stabilité en tête de mur 

       20cm épaisseur x largeur du mur existant 
m3  100 

Scellement barre HA pour liaison avec l’existant - Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire ml  6 

Réhausse par double mur agglo.    

Chainage en tête sur double mur agglo. m3  80 

     

T1 

 

Tirants de blocage de fissures 

- Croix d’ancrage par profil métallique en façade, pose à bain de mortier. 

- Tige filetée qualité soudable 

- Boulons ø tige filetée 

- Tiges aciers doux soudable 

- Soudures sur 15cm mini 

- Plaque d’ancrage contre mur intérieur, pose à bain de mortier 

- Tige filetée scellée au clavex dans mur existant. 

- Ancrage dans plot BA rapporté dans mur existant. 

 U   

Ag1 
Agrafe métallique pour blocage fissures 

 Barres HA espacé 40cm – scellement à Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire dans mur. 

 Profondeur de scellement suivant caractéristique fournisseur résine. 

ml  15 

     

RSO1 

Reprise en Sous-œuvre comprenant : 2 profils métalliques type HEA140 – 20 cm d’appui   

Dim. à conf. après démol pour EXE 

Méthodologie          

- étaiement et étreisillonnage des baies  

- réalisation de poteaux, de jambage suivant nature de l’existant 

- mise en place de profils métalliques par demi-niches, blocage par coins et matage avant mise en place du second fer 

- Entretoise et boulons tous les 60cm  maxi 

- pose à bain de mortier 

- calage et matage soigné 

- finitions 

U 

 

 

     

JAMBAGE BETON POUR APPUI RSO# 

Scellement barre HA pour liaison avec l’existant - Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire 
   

J0 Jambage béton suivant état mur existant d’appui  20cm épaisseur x largeur du mur existant  m3  120 

J1 Jambage béton à créer       25cm épaisseur x largeur du mur existant  m3  120 



13859 RÉHABILITATION DE LA MAIRIE – COMPS                                     DCE  FC, le 03/11/22 

  
  
  

 

6 

 

 

Repère Désignation / Section / Observations 
Unité Kg/U 

TS 

Kg/U 

HA 

     

A-C Bouchage ouverture existante. 

Par : mur par agglo creux 

Matage soigné avec l’existant 

m² 0 0 

B 

 

Bouchage ouverture existante. 

Par : Mur par bloc à bancher armé 

 Poteau BA en about 

 Scellement chimique en rive de barre HA par résine Epoxy Classe C2 type WIT PE 500 de Wurth ou SIMILAIRE 

 

 

m² 

m3 

ml 

 

 

0 

0 

0 

 

24 

120 

10 

     

L1-2 Linteaux BA coulé en place   20x30ht mini, sous Rh1 ml  6 

1 Poutre BA coulé en place    20x40ht mini ml  10 

     

ML1 Mur formant Longrine BA coulée en place  40ép. x ht  m² 12 4 
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Mission bureau d’études structure :   

Mission Base + EXE niv 1 : 
L’étude d’avant-projet, l’étude et les plans d'exécution BA sont rémunérés dans le cadre d'une mission d'ingénierie contractée avec le maître d’œuvre ou 
maître d’ouvrage. 
Les plans d'exécution définissent notamment : 

- l'ensemble des coffrages nécessaires pour réaliser l'ouvrage (plan manuscrit type DCE) 
- les sections d'armatures à mettre en œuvre (densité d'aciers ) 

A ce titre est due la fourniture des plans en :  
- 3 exemplaires à l'entreprise  
- 1 exemplaire au bureau de contrôle  
- 2 exemplaires + 1 CD en fin de chantier  

 
Reste à la charge des entreprises : Mission EXE complémentaire  
 

Le Bureau Mathieu propose la réalisation des plans EXE PAC (exécution niveau 2 et atelier de chantier) pour un montant de : 

 Forfait : 1 950 €HT 

Ce montant est réputé intégré dans l'offre de l'entreprise. 

 
Ces plans comprennent notamment : 

- l'ensemble des coffrages nécessaires pour réaliser l'ouvrage  

- l'ensemble des réservations et besoins des entreprises transmis au cours de la période de préparation 

- les sections d'armatures à mettre en œuvre (section d'aciers, espacement des armatures) 

- les façonnages et débits d'armatures pour le fabricant d'armatures 

 
L’entreprise de gros œuvre retenue devra se mettre en relation avec le bureau d’étude Mathieu avant la phase de préparation du chantier afin de faire 
démarrer les études et le tracé EXE des plans. 
 

 










