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13859 REHABILITATION DE LA MAIRIE — COMPS DCE FC, le 03/11/22

HYPOTHESES GENERALES PRELIMINAIRES

La présente étude n’est pas une étude d’exécution et ne prend pas en compte les incidences éventuelles dues a des magonneries ou des réseaux éventuels
enterrés, non repérés ou hon connus. L’ensemble des cétes et niveaux devront étre confirmés avant réalisation des plans d’exécution.

Terrain situation : Normes :

Vent : Région 2 - Site normal NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) + NA (mars 2008)
Neige : Zone C2 - Altitude projet = 677m env. NGF : . NF EN 1991-1-3 (avril 2004) + NA (mai 2007)
Séisme : Zone : 3 (Modéré) 3,, NF EN 1998-1 (septembre 2005) + NA (Déc. 2007)

1 2 ' |
Tres . - %
faible | Faible | Modéré o 9$

Données :
- Plans architecte APD PRO datés du 31 mai 2012 modifiés le 12 juin 2012
- Etude G5 géotechnique de ALIOS
- +0.00 = niveau +0.00 du batiment existant = 677,60 NGF

Regles de calcul :

Suite aux décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 Octobre 2010 concernant la réglementation sismique, I'application de I'Eurocode 8 est imposée depuis le
01 Novembre 2012. Pour la cohésion réglementaire, 'ensemble des calculs et vérifications seront effectués suivant les normes Eurocode.

Hypothéses du calcul sismique retenues :
En accord avec les recommandations des regles sur les batiments existants et aprés confirmation du bureau de controle, la partie de batiment réaménagée

et surélevée ne sera pas calculées aux Eurocodes 8.

Reégles de construction parasismique non applicable
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Profondeur Hors Gel :
Selon les préconisations de la norme NF P94-261, |la profondeur hors-gel est définie selon 2
parametres, la localisation et I'altitude.

Cette profondeur hors-gel d’assise des fondations est définit grace a la formule suivante :

Hors gel = HO + (A—150)/4000 avec: - HO: Valeur lue sur la carte lorsque A <150
- A: Altitude du projet

Le projet se situe en zone couverte par une profondeur hors-gel égale a 0,5 métre de profondeur,
le projet se situe a une altitude de 677 metres (cote NGF).

La profondeur hors-gel a respecter est donc de 0,63 m.

Nous retiendrons pour cette affaire, une profondeur minimale de 70 cm comme il est d’usage.

Les dispositions de profondeurs liées a la mécanique des sols sont a respecter également.

Matériaux mis en ceuvre :

Béton (sauf indications contraires): Aciers :

- Normes utilisées : D.T.U 21 et NF EN 206-1 - Normes utilisées : NF EN 10080

- Classe de résistance : C30/37 - Treillis Soudés (T.S.) : B 500

- Classe d’exposition : XF3 (Projet en altitude) - Aciers a Haute Adhérence (H.A.) : B500 B

Eléments manufacturés de maconnerie :
- Poutrelle hourdis : Suivant fournisseur
- Bloc agglo : Classe de résistance minimale : B40 (sauf indication spécifique sur plan)

Profils métalliques du commerce

- Conformes a I'Euronorme

- Nuance d’acier : 235 mini

- Tolérances : EN 10034: 1993

- Etat de surface conforme a EN 10163-3: 1991, classe C, sous-classe 1

THIEU



13859 REHABILITATION DE LA MAIRIE — COMPS DCE FC, le 03/11/22

Etude Géotechnique :

L’étude géotechnique fournie par le maitre d’ouvrage est une étude de diagnostic, type G5.
Une étude géotechnique devra nous étre transmise par I’entreprise ou la maitrise d’ouvrage au démarrage du chantier, pour validation des hypothéses
nécessaires au calcul.

- Rapportdu: 16/09/2021 Géotechnicien : ALIOS
- Mission de type G5 diagnostic géotechnique — Une mission complémentaire de type G2 ou/et G4 est préconisé par le géotechnicien.
- Type de fondations : FONDATIONS SUPERFICIELLES

- Taux de travails de sol : Onet= 0,69 MPa Qeln= 0,41 MPa Qets = 0,25 MPa (2.5 bars)
- Ancrage minimum : 30 cm Garde RGA : 150 cm / Text
- Bonsol: MARNE ARGILEUSE GRISE Profondeur : -2,50 du TN ] .
A confirmer par une mission G2
- Classedesol: D

- Talutage provisoire et définitif : 3H/2V Redan gros béton entre fondations : 3H/2V
- Aléa retrait-gonflement des argiles = FORT

Le magon, maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage sont informé de cette absence d’étude géotechnique et confirme les hypothéses retenues.

Reprise en sous-ceuvre nécessaire :

Avec ancrage bon et respect du 3H/2V
Par passes alternées d’environ 1m de large sur 1,5m de haut maxi.
a réduire en fonction de la tenue réelle du terrain observé a I'ouverture des fouilles.

TRAITEMENT DU PLANCHER BAS :

Dallage porté
Le dallage sera alors traité par dalle coulé sur remblai, portée sur longrine

—
—
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AVANT-METRE

. L _ _ Unite | Kg/U | Kg/U
Repére Désignation / Section / Observations TS HA
FONDATIONS

GB Gros béton mis en place en pleine fouille pour : C20/25- XC2
Redan entre fondations décalées (2 vertical pour 3 horizontal), m3
et Rattrapage bon sol pour ancrage 30cm dans bon sol et mise hors gel Voir coupes
et Béton de propreté (10 cm mini si rattrape et mise hors gel inutile)
Le niveau supérieur du bon sol est variable. Reconnaissance du fond de fouille nécessaire.
La consommation du volume de gros béton devra étre justifiée par I’entreprise de gros ceuvre a I’ouverture des fouilles, avant
coulage.
RP1 Reprises en sous-ceuvre des murs mitoyens existants par tranches alternées en gros béton 100x150cm ht maxi C20/25 — XC2 me 0 0
y compris blindage
SF1 Semelle BA filante coulée a pleine fouille 50x40ht AS = -40env. m? 45
SR1-2 | Semelle BA filante de redressement coulé a pleine fouille 50x40ht AS = -40env. m?3 70
S1 Semelle BA isolé, barrette pour appui ponctuelle et reprise en sous-ceuvre 230x60x40ht  AS = -85env. m? 45
S2 Semelle BA isolé, barrette pour appui ponctuelle 270x60x40ht  AS = -140env. m?3 45
S3 Semelle BA filante 470x60x40nt  AS = -140env. m?3 45
S4 Semelle BA filante 250x60x40ht  AS = -140env. m?3 45
El Escalier et gradin BA coulée en place sur remblai formant coffrage perdu
GR - Mur en pied et haut escalier — ép.20cm Voir coupe plan d’architecte m?2 10 2
E2 - Paillasse mini escalier — ép.20cm m2 15 2
@ Dallage épaisseur 13cm sur tout venant compacté suivant D.T.U. 13.3 )
. . .- m 4
Plateforme suivant préconisation du rapport de sol
i BUREAU
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. o ] ) ] Unité | Kg/U | Kg/U
Repére Désignation / Section / Observations TS HA
ELEVATION REZ DE CHAUSSEE
Réhausse BA sur mur existant pour appui charpente et création d’un ceinture périphérique de stabilité en téte de mur me 100
20cm épaisseur x largeur du mur existant
Rh1 Scellement barre HA pour liaison avec 1’existant - Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire ml 6
Réhausse par double mur agglo.
Chainage en téte sur double mur agglo. m?3 80
Tirants de blocage de fissures
- Croix d’ancrage par profil métallique en facade, pose a bain de mortier.
- Tige filetée qualité soudable
T1 - Boulons g tige filetée
- Tiges aciers doux soudable U
- Soudures sur 15cm mini
- Plaque d’ancrage contre mur intérieur, pose a bain de mortier
- Tige filetée scellée au clavex dans mur existant.
- Ancrage dans plot BA rapporté dans mur existant.
Agrafe métallique pour blocage fissures
Agl Barres HA espacé 40cm — scellement & Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire dans mur. ml 15
Profondeur de scellement suivant caractéristique fournisseur résine.
Reprise en Sous-ceuvre comprenant : 2 profils métalliques type HEA140 — 20 ¢cm d’appui
Dim. & conf. aprés démol pour EXE
Méthodologie
- étaiement et étreisillonnage des baies
RSO1 - réalisation de poteaux, de jambage suivant nature de 1’existant U
- mise en place de profils métalliques par demi-niches, blocage par coins et matage avant mise en place du second fer
- Entretoise et boulons tous les 60cm maxi
- pose a bain de mortier
- calage et matage soigné
- finitions
JAMBAGE BETON POUR APPUI RSO#
Scellement barre HA pour liaison avec 1’existant - Résine Epoxy de classe C2 type WIT-PE500 de Wurth ou similaire
JO Jambage béton suivant état mur existant d’appui 20cm épaisseur x largeur du mur existant m? 120
J1 Jambage béton a créer 25cm épaisseur x largeur du mur existant m?3 120
BUREAU
IYATHIEU 5
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. o ] ) ) Unité | Kg/U | Kg/U
Repére Désignation / Section / Observations TS HA
A-C Bouchage ouverture existante.
Par:  mur par agglo creux m? 0 0
Matage soigné avec I’existant
B Bouchage ouverture existante.
Par:  Mur par bloc a bancher armé m?2 0 24
Poteau BA en about ms 0 120
Scellement chimique en rive de barre HA par résine Epoxy Classe C2 type WIT PE 500 de Wurth ou SIMILAIRE ml 0 10
L1-2 Linteaux BA coulé en place 20x30ht mini, sous Rh1 ml 6
1 Poutre BA coulé en place 20x40ht mini ml 10
ML1 | Mur formant Longrine BA coulée en place 40€ép. x ht m?2 12 4
i BUREAU 6
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Mission bureau d’études structure :

Mission Base + EXE niv 1 :
L’étude d’avant-projet, I'’étude et les plans d'exécution BA sont rémunérés dans le cadre d'une mission d'ingénierie contractée avec le maitre d’ceuvre ou
maitre d’ouvrage.
Les plans d'exécution définissent notamment :
I'ensemble des coffrages nécessaires pour réaliser I'ouvrage (plan manuscrit type DCE)

- les sections d'armatures a mettre en ceuvre (densité d'aciers )
A ce titre est due la fourniture des plans en :

- 3 exemplaires a lI'entreprise

- 1 exemplaire au bureau de controle

- 2 exemplaires + 1 CD en fin de chantier

Reste a la charge des entreprises : Mission EXE complémentaire

Le Bureau Mathieu propose la réalisation des plans EXE PAC (exécution niveau 2 et atelier de chantier) pour un montant de :
Forfait : 1 950 €HT
Ce montant est réputé intégré dans I'offre de I'entreprise.

Ces plans comprennent notamment :
- I'ensemble des coffrages nécessaires pour réaliser I'ouvrage

- I'ensemble des réservations et besoins des entreprises transmis au cours de la période de préparation
- les sections d'armatures a mettre en ceuvre (section d'aciers, espacement des armatures)
- les fagonnages et débits d'armatures pour le fabricant d'armatures

L’entreprise de gros ceuvre retenue devra se mettre en relation avec le bureau d’étude Mathieu avant la phase de préparation du chantier afin de faire
démarrer les études et le tracé EXE des plans.

THIEU 7
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